



COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° 464 del 26/10/2022

Settore: Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione Civile  
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

**Oggetto: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI - C.U.P. : E11B21006180006 PRESA D'ATTO MODIFICA TAVOLE PROGETTUALI A SEGUITO DI PARERE ISTRUTTORIO GENIO CIVILE PROT. 20220098474 DEL 15/09/2022 E DETERMINA A CONTRARRE**

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore III Tecnico-Ambiente e Protezione Civile n. 549/2019 è stato affidato incarico professionale relativo all'effettuazione di indagine diagnostica di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico, scuola primaria, ubicata in via Martiri dell'Intifada nella frazione di Marti;
- a seguito delle risultanze asseverate nella relazione tecnica redatta del professionista incaricato, Ing. Laura Negri, con Ordinanza Sindacale n. 163 del 01/10/2021, è stata disposta la cessazione immediata dell'utilizzo dell'intero fabbricato adibito a Scuola Primaria di Marti oggetto dell'indagine, dichiarandola inagibile da un punto di vista strutturale, provvedendo altresì all'interdizione dell'uso del fabbricato, impedendone l'accesso anche a soggetti terzi, estranei al personale del Settore III;
- al fine di assicurare la ripresa in tempi brevissimi del regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola primaria di Marti si è reso necessario procedere d'urgenza alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico economico con il quale venissero definiti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità statica oltre quelli previsti per un adeguamento sismico del fabbricato;
- con Decreto di Regione Toscana n. 21285 del 29 novembre 2021, ad oggetto “D.G.R. n. 352/2019 – Interventi urgenti ed indifferibili in edilizia scolastica anno 2021: assegnazione contributo al Comune di Montopoli in Val d'Arno per Primaria Marti (CUP E11B21006180006) è stata disposta l'assegnazione a questo Ente della somma di Euro 400.000,00 per i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico all'edificio scolastico in argomento (cod. edif. 0500220102);
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e

annuale 2022 di cui alla Deliberazione C.C. n. 35 del 22/06/2022 per un importo complessivo di € 1.661.110,00, di cui € 400.000,00 finanziato con contributo regionale sopra citato ed € 1.261.110,00 con mutuo;

- con determinazione n. 121 del 24/03/2022 è stato affidato Incarico professionale relativo alla redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo per lavori di intervento di miglioramento adeguamento statico e sismico scuola Marti allo “Studio Tecno S.r.l.” con sede in Castelfranco di Sotto (PI) Via R. Bertoncini n. 72 (Cod. F.le/Part. i.v.a.: 01772420509), rappresentato dall'ing. Andrea Capecchi in qualità di Legale Rappresentante;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14/06/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico scuola di Marti (CUP:E11B21006180006);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 01/07/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico scuola di Marti - (CUP : E11B21006180006);
- con nota avente ad oggetto “ *Affidamento in relazione al prestito di € 1.261.110,00 per intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico scuola di Marti* “ registrata al p.g. di questo Ente, prot. n. 13900 del 26/07/2022 , la Cassa Depositi ha comunicato la concessione del mutuo richiesto;
- con D.D. n.323 del 28/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento statico e sismico, e riqualificazione funzionale della scuola primaria di Marti, redatto dal professionista incaricato, pervenuto agli atti del Comune con prot. n. 13936 il 26/07/2022 in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010 e costituito dagli elaborati sotto indicati quale parte integrante e sostanziale del citato provvedimento:

#### **PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 1**

#### **ELENCO ELABORATI PROGETTO**

<b>LOTTO N°</b>	<b>N° doc</b>	<b>COD</b>	<b>TIPOLOGIA ELABORATI</b>
<b>RELAZIONI</b>			
1	1	R01	Relazione generale
1	2	R02	Relazione geologica
1	3	R03	Relazione sulle strutture e relazione di calcolo
1	4	R04	Relazione geotecnica
1	5	R05	Relazione sugli impianti tecnologici
<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
<b>Architettonici:</b>			
1	6	A_a01	Stato attuale: Pianta piano terra
1	7	A_a02	Stato attuale: Pianta piano primo
1	8	A_a03	Stato attuale: Pianta piano sottotetto
1	9	A_a04	Stato attuale: Prospetto Nord e Sud
1	10	A_a05	Stato attuale: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
1	11	A_a06	Stato attuale: Sezione AA, BB e DD
1	12	A_p01	Stato progetto: Pianta piano terra

1	13	A_p02	Stato progetto: Pianta piano primo
1	14	A_p03	Stato progetto: Pianta piano sottotetto
1	15	A_p04	Stato progetto: Prospetto Nord e Sud
1	16	A_p05	Stato progetto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
1	17	A_p06	Stato progetto: Sezione AA, BB e DD
1	18	A_s01	Stato sovrapposto: Pianta piano terra
1	19	A_s02	Stato sovrapposto: Pianta piano primo
1	20	A_s03	Stato sovrapposto: Pianta piano sottotetto
1	21	A_s04	Stato sovrapposto: Prospetto Nord e Sud
1	22	A_s05	Stato sovrapposto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
1	23	A_s06	Stato sovrapposto: Sezione AA, BB e DD
1	24	A_h01	Legge 13/89 – abbattimento barriere architettoniche : Pianta terra e piano primo
			<b>Strutturali</b>
1	25	Ds00	Book fotografico -saggi
1	26	Ds01	Diagnostica strutturale : Pianta fondazioni e pianta murature da piano terra a piano primo
1	27	Ds02	Diagnostica strutturale : Pianta murature dal piano primo al piano sottotetto e dal piano sottotetto a copertura
1	28	Ds03	Diagnostica strutturale : Pianta orditura del piano primo e del piano sottotetto
1	29	Ds04	Diagnostica strutturale : Pianta orditura e particolari
1	30	Ds05	Diagnostica strutturale : Planimetria generale, prospetti e sezioni
1	31	S00	Interventi scuola e palestra : Piano terra, piano primo, piano sottotetto, piano copertura e prospetti
1	32	S01_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta fondazioni e particolari
1	33	S02_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta murature da piano terra a piano primo e particolari
1	34	S03_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta murature da piano primo a piano sottotetto e particolari
1	35	S04_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta murature da piano sottotetto a piano copertura e prospetti
1	36	S05_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Orditura solai tra piano terra e piano primo e particolari
1	37	S06_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Orditura solai tra piano primo e piano sottotetto e particolari
1	38	S07_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Orditura solai copertura
1	39	S01_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: pianta fondazioni e particolari
1	40	S02_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: piante fili fissi
1	41	S03_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: orditura solaio piano primo e solaio piano sottotetto con particolari
1	42	S04_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: particolari costruttivi dei solai
1	43	S05_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: orditura impalcato di copertura e particolari
1	44	S06_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: tabella dei pilastri
1	45	S07_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche dei pilastri
1	46	S08_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi di fondazione
1	47	S09_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi 1° impalcato
1	48	S10_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi 2° impalcato
1	49	S11_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: particolari costruttivi elementi secondari
1	50	S01_EdC	Nuova costruzione Ed_C scale in c.a: piante
1	51	S02_EdC	Nuova costruzione Ed_C scale in c.a: armatura travate di fondazione e armatura pilastri
1	52	S03_EdC	Nuova costruzione Ed_C scale in c.a: armatura scale e armatura travate
1	53	S01_EdE	Nuova costruzione Ed_E locale centrale termica: pianta fondazioni, murature, orditura solai ed armature metalliche
1	54	S01_Pali	Intervento consolidamento del pendio lato Via Immagnetta – paratia dei pali

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1	55	D01	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
1	56	D02	Elenco dei prezzi unitari
1	57	D03	Analisi dei prezzi
1	58	D04	Computo metrico estimativo
1	59	D05	Quadro tecnico economico
1	60	D06	Cronoprogramma
1	61	D07	Quadro di incidenza della manodopera
1	62	D08	Piano di sicurezza e coordinamento
1	63	D09	Piano di sicurezza e coordinamento – COVID19
1	64	D10	Planimetria di cantiere
1	65	D11	Fascicolo Tecnico 81/08 titolo IV
1	66	D12	Elaborato tecnico della copertura
1	67	D13	Relazione tecnica della copertura
1	68	D14	Piano di manutenzione – Manuale d'uso – Manuale di manutenzione e Programma di Manutenzione
1	69	D15	Capitolato speciale d'appalto
1	70	D16	Schema di contratto

## PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 2

### ELENCO ELABORATI PROGETTO

LOTTO N°	N° doc	COD	TIPOLOGIA ELABORATI
<b>RELAZIONI</b>			
2	1	R01	Relazione generale
2	2	R02	Relazione geologica
2	3	R03	Relazione sulle strutture e relazione di calcolo
2	4	R04	Relazione geotecnica
2	5	R05	Relazione sugli impianti tecnologici
<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
<b>Architettonici:</b>			
2	6	A_a01	Stato attuale: Pianta piano terra
2	7	A_a02	Stato attuale: Pianta piano primo
2	8	A_a03	Stato attuale: Pianta piano sottotetto
2	9	A_a04	Stato attuale: Prospetto Nord e Sud
2	10	A_a05	Stato attuale: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
2	11	A_a06	Stato attuale: Sezione AA, BB e DD
2	12	A_p01	Stato progetto: Pianta piano terra
2	13	A_p02	Stato progetto: Pianta piano primo
2	14	A_p03	Stato progetto: Pianta piano sottotetto
2	15	A_p04	Stato progetto: Prospetto Nord e Sud
2	16	A_p05	Stato progetto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
2	17	A_p06	Stato progetto: Sezione AA, BB e DD
2	18	A_s01	Stato sovrapposto: Pianta piano terra
2	19	A_s02	Stato sovrapposto: Pianta piano primo
2	20	A_s03	Stato sovrapposto: Pianta piano sottotetto
2	21	A_s04	Stato sovrapposto: Prospetto Nord e Sud
2	22	A_s05	Stato sovrapposto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
2	23	A_s06	Stato sovrapposto: Sezione AA, BB e DD

2	24	A_h01	Legge 13/89 – abbattimento barriere architettoniche : Piante terra e piano primo
			<b>Strutturali</b>
2	25	S00	Classificazione interventi
2	26	S11_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: particolari costruttivi elementi secondari
2	27	S01_EdD	Nuova costruzione Ed_D scale esterne in acciaio: piante, sezioni e telai
2	28	S02_EdD	Nuova costruzione Ed_D scale esterne in acciaio: particolari
2	29	S03_EdD	Nuova costruzione Ed_D locale macchine e vano ascensore: piante e particolari
2	30	S04_EdD	Nuova costruzione Ed_D locale macchine e vano ascensore: fili fissi, armatura pilastri e armatura travi
			<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>
2	31	D01	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
2	32	D02	Elenco dei prezzi unitari
2	33	D03	Analisi dei prezzi
2	34	D04	Computo metrico estimativo
2	35	D05	Quadro tecnico economico
2	36	D06	Cronoprogramma
2	37	D07	Quadro di incidenza della manodopera
2	38	D08	Piano di sicurezza e coordinamento
2	39	D09	Piano di sicurezza e coordinamento – COVID19
2	40	D10	Planimetria di cantiere
2	41	D11	Fascicolo Tecnico 81/08 titolo IV
2	42	D12	Elaborato tecnico della copertura
2	43	D13	Relazione tecnica della copertura
2	44	D14	Piano di manutenzione – Manuale d'uso – Manuale di manutenzione e Programma di Manutenzione
2	45	D15	Capitolato speciale d'appalto
2	46	D16	Schema di contratto

**CONSIDERATO CHE:**

- la spesa complessiva necessaria per la redazione dei lavori di cui alla D.D. n.323 del 28/07/2022 ammonta a complessivi €1.661.110,00 come da QTE Totale allegato al provvedimento citato e di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI LOTTO 1 + LOTTO 2</b>		
	Opere edili 1° lotto	€	712.741,62
	Opere edili 2° lotto	€	397.204,16
			<hr/>
	<b>totale</b>	€	<b>1.109.945,78</b>
	<b>SICUREZZA</b>		
	Sicurezza 1° lotto	€	81.582,58
	Sicurezza 2° lotto	€	19.429,56
			<hr/>
	<b>totale</b>	€	<b>101.012,14</b>
	<b>TOTALE OPERE + SICUREZZA</b>		<b>€ 1.210.957,92</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	IVA 10% su lavori	€	121.095,79
b2	Allestimenti	€	4.363,97
b3	Spese di immagine e comunicazione	€	2.303,44
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€	15.583,09
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€	10.000,00

b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 145.250,00
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 6.933,32
b9	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 43.325,44
b10	Incentivo progettazione interna	€ 24.219,16
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc..., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 48.438,32
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 4.031,02
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 3.455,16
b14	Variazione catastale immobile, oneri fiscali compresi	€ 8.637,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<b>€ 450.136,60</b>
sommano (voce A+B)		<b>€ 1.661.094,52</b>
ARROTONDAMENTI		<b>€ 15,48</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>€ 1.661.110,00</b>

- che in applicazione dei disposti di cui all'art. 51 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nel rispetto delle disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire le micro, piccole e medie imprese questa Stazione Appaltante ha suddiviso il progetto esecutivo in due lotti funzionali di cui si riportano anche i relativi QTE Lotto 1 e Lotto 2:

<b>A</b>	<b>LAVORI LOTTO 1</b>	
	Opere	€ 712.741,62
	Oneri per la sicurezza	€ 81.582,58
		<b>€ 794.324,20</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	
b1	IVA 10% su lavori	€ 79.432,42
b2	Allestimenti	€ 2.479,34
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 1.549,59
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€ 12.500,00
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€ 10.000,00
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 89.075,00
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 4.563,00
b9	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 29.186,72
b10	Incentivo progettazione interna	€ 15.886,48
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc..., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 31.772,97
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 2.711,78
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 2.324,38



U.F.C. Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro UsI di Empoli riunitasi nella seduta del 29/06/2022, acquisito da parte di questo Settore con prot. n. 12282 del 05/07/2022 la cui prescrizione è stata recepita nel progetto esecutivo in argomento;

- l'attestazione di avvenuto deposito del progetto strutturale in argomento al Settore Sismica Regionale Sede di Pisa, effettuato in data 27/07/2022 con numero di prot. 121119 e n. progetto 20220085613, richiamata nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo D.D. 323 del 28/07/2022;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 16/08/2022, a seguito di istruttoria di verifica, è stata trasmessa da parte del Settore Sismica Regionale Sede di Pisa nota di richiesta di integrazioni al deposito del progetto strutturale n. 121119 sopra citato;
- in data 15/09/2022 il professionista incaricato alla progettazione, Ing. Andrea Capecchi, ha provveduto all'inserimento, sul Portale PORTOS di Regione Toscana, delle integrazioni richieste da parte del Settore Sismica Regionale Sede di Pisa rispetto al progetto strutturale depositato in data 27/07/2022 con numero di prot. 121119, alle quali il sistema ha attribuito il n. di protocollo 20220098474;
- in data 20/09/2022 è pervenuto a questo Ente, da parte del Settore Sismica di Pisa, l'esito di verifica istruttoria del progetto strutturale dep. numero di prot. 121119- n. progetto 20220085613 del 28/07/2022 successivamente integrato in data 15/09/2022, Esito Favorevole con prescrizioni come di seguito citate:  
*(...)“non risultano emergere sostanziali elementi di contrasto con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”, fermo restando le seguenti prescrizioni:*
  - “1) i lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione tecnica del Direttore dei Lavori;*
  - 2) non dovrà essere apportata alcuna variazione sostanziale al progetto depositato, senza aver inviato preventivamente il progetto di variante;*
  - 3) dovrà essere depositata la Relazione di Fine Lavori e Certificato di Rispondenza o Dichiarazione di regolare esecuzione, nei termini e contenuti di legge, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 174 della L.R.T. n.65/2014;*
  - 5) La presente istruttoria è svolta esclusivamente ai sensi dell'art.169 della L.R. 65/14,il committente dovrà comunque acquisire prima dell'inizio dei lavori tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari e previsti dalle vigenti leggi e fatti comunque salvi i diritti di terzi”;*

TENUTO CONTO quindi che il progetto esecutivo, già approvato con determinazione n. 323 del 28/07/2022 da parte del Responsabile del Settore IV, è stato integrato con nuovi documenti depositati in data 15/09/2022 a seguito della richiesta integrazioni del Settore Sismica Regionale Sede di Pisa del 16/08/2022;

RITENUTO PERTANTO di dover recepire tali integrazioni quali documenti facenti parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato con D.D. 323 del 28/07/2022 che risultano essere stati trasmessi da parte del professionista incaricato alla progettazione a questo Settore il 04/10/2022 con nota registrata al protocollo generale prot. n. 18335, che di seguito si riportano in elenco;

**LOTTO 1**

*RELAZIONI*

R03 Relazione sulle strutture e relazione di calcolo

R04 Relazione geotecnica

*TAVOLE STRUTTURALI*

S01\_EdA Interventi strutturali Ed\_A aule: Pianta fondazioni e particolari

S02\_EdA Interventi strutturali Ed\_A aule: Pianta murature da piano terra a piano primo e particolari

S01\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: pianta fondazioni e particolari

S02\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: piante fili fissi

S03\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: orditura solaio piano primo e solaio piano sottotetto con particolari

S04\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: particolari costruttivi dei solai

S05\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: orditura impalcato di copertura e particolari

S06\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: tabella dei pilastri

S07\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: carpenterie e armature metalliche dei pilastri

S08\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi di fondazione

S09\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi 1° impalcato

S10\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi 2° impalcato

S11\_EdB Interventi strutturali Ed\_B palestra: particolari costruttivi elementi secondari

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

D02 Elenco dei prezzi unitari 1

D04 Computo metrico estimativo <sup>1</sup>

#### **LOTTO 2**

##### **RELAZIONI**

R04 Relazione geotecnica

#### **EGUALI PER ENTRAMBI I LOTTI**

##### **RELAZIONI**

R02 Relazione geologica

##### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

D07 Quadro di incidenza della manodopera

D15 Capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO CHE tale integrazione documentale non necessita, dal parte del R.U.P., di nuova validazione del progetto, trattandosi di integrazioni puramente strutturali e tecnico costruttive, rese su precisa richiesta del Genio Civile di Pisa e che quindi non alterano e non sradicano la natura del progetto architettonico oltre a lasciare di fatto inalterato il valore totale delle opere compiute ed invariato il Quadro Tecnico Economico, così come dichiarato dal progettista incaricato, Ing. Andrea Capecci nella nota di trasmissione pervenuta con la sopracitata PEC del 04/10/2022 prot. 18335;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento all'articolo 37, comma 4 il quale stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro "*possono procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:*

- *ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- *ricorrendo ad una stazione unica appaltante costituita presso le province, le Città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 Aprile 2014, n. 56";*

PRESO ATTO:

- della "*Convenzione tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d'Arno per l'istituzione e il funzionamento della Centrale di Committenza di cui all'art. 37 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016*", stipulata in data 25.09.2020, di cui il Comune di San Miniato è capofila;
- del Regolamento disciplinante il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09.02.2021, di cui all'art. 4 della convenzione

sopra citata;

CONSIDERATO che nell'articolo 11 del Regolamento disciplinante il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sopra richiamato sono stabilite le competenze di ciascun Comune aderente alla convenzione, fra le quali rilevano in questa sede l'adozione della determinazione a contrarre comprensiva della relativa documentazione di gara nonché la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO della necessità di ricorrere per conto del Comune di Montopoli in Val d'Arno, alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C) per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e San Miniato, per lo svolgimento della presente procedura di gara, dando atto che la stessa curerà la gestione delle attività di gara fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione;

RITENUTO di ricorrere per lo svolgimento della presente procedura al sistema telematico della piattaforma S.T.A.R.T., messo a disposizione della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge n. 296/2006 – Finanziaria per l'esercizio 2007 e ss.mm.ii. sopra citata;

DATO ATTO altresì che il progetto esecutivo di cui trattasi:

- individua nel dettaglio tutti gli aspetti operativi ed economici relativi ai lavori da eseguire;
- definisce compiutamente le varie attività rispetto alla loro applicazione ed esecuzione;

PRESO ATTO CHE tali ragioni e motivazioni rendono possibile poter utilizzare quale selezione della migliore offerta, il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 -bis del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario prendere atto dello schema del bando-disciplinare di gara (Allegato Sub. Lett. B) e di tutta la documentazione per la partecipazione alla procedura, predisposta dagli uffici della C.U.C. e disporre la pubblicazione tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana;

RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Settore IV, Arch. Ilaria Bellini n. 448 del 25/10/2022, è stato nominato il gruppo di lavoro dei dipendenti interni che svolgerà la propria attività connessa alle funzioni tecniche amministrative nei procedimenti e sub procedimenti associati all'intervento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 e 4 del regolamento recante la "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del dlgs. N. 50/2016*" approvato con deliberazione giunta comunale n. 116 del 14/07/2020 nonché proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa in favore del gruppo dei dipendenti interni per Euro 21.797,24;

DATO ATTO CHE:

- la Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Adriana Viale in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e San Miniato;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Ilaria Bellini quale Responsabile del Settore IV-LL.PP, gestione del patrimonio e protezione civile;

PRECISATO che la copertura finanziaria dell'opera in argomento risulta inserita nel Bilancio di Previsione 2022/2024 Anno 2022 sul Titolo II per un importo di Euro 1.661.110,00 così suddivisa:

- Euro 400.000,00 finanziati con contributo della Regione Toscana - Decreto Dirigenziale n. 21285 del 29 novembre 2021, ad oggetto "D.G.R. n. 352/2019 – Interventi urgenti ed indifferibili in edilizia scolastica anno 2021;
- Euro 1.261.110,00 finanziati con Mutuo contratto con la CDDPP (posizione 6211797);

**PRESO ATTO CHE:**

- i codici CIG sono stati acquisiti dalla Centrale Unica di Committenza e sono:

- per il Lotto 1: 9431185C0F
- per il Lotto 2: 9431301BC9

e che il codice CUP è il seguente: E11B21006180006;

**DATO ATTO CHE:**

- con Deliberazione del C.C. n. 108 del 30/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 del Comune di Montopoli in Val d'Arno;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024 come in ultimo modificato con Deliberazione Giunta Comunale 170 del 06/10/2022;

**VISTI INFINE:**

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 120/2020;
- la Legge n. 108/2021;
- la Legge n. 241/1990;
- il DPR 380/2001 "Testo Unico in materia edilizia" e s.m.i. (l'art. 7 lett. c);
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il provvedimento sindacale n. 8 del 28/02/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore IV (Lavori pubblici, Patrimonio, Protezione civile);
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 27/10/2011 ed, in particolare l'art. 25 dello stesso regolamento che prevede l'esecuzione dell'attività programmata del settore attraverso le determinazioni;

Per i motivi espressi in premessa

**DETERMINA**

1. DI PRENDERE ATTO dell'integrazione degli elaborati componenti il progetto esecutivo, approvato con D.D. 323 del 28/07/2022, composta dalla documentazione trasmessa a questo ente da parte del professionista incaricato con PEC registrata al p.g. prot. n. 18335 del 04/10/2022 a seguito della richiesta integrazioni del Settore Sismica Regionale Sede di Pisa del 16/08/2022;
2. DI PRENDERE ATTO ALTRESI' che il progetto esecutivo, relativo alla **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI** è composto dai seguenti documenti allegati materialmente al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale file compresso (Allegato Sub. Lett. A):

## **PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 1**

## ELENCO ELABORATI PROGETTO

LOTTO N°	N° doc	COD	TIPOLOGIA ELABORATI
<b>RELAZIONI</b>			
1	1	R01	Relazione generale
1	2	R02	Relazione geologica <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	3	R03	Relazione sulle strutture e relazione di calcolo <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	4	R04	Relazione geotecnica <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	5	R05	Relazione sugli impianti tecnologici
<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
<b>Architettonici:</b>			
1	6	A_a01	Stato attuale: Pianta piano terra
1	7	A_a02	Stato attuale: Pianta piano primo
1	8	A_a03	Stato attuale: Pianta piano sottotetto
1	9	A_a04	Stato attuale: Prospetto Nord e Sud
1	10	A_a05	Stato attuale: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
1	11	A_a06	Stato attuale: Sezione AA, BB e DD
1	12	A_p01	Stato progetto: Pianta piano terra
1	13	A_p02	Stato progetto: Pianta piano primo
1	14	A_p03	Stato progetto: Pianta piano sottotetto
1	15	A_p04	Stato progetto: Prospetto Nord e Sud
1	16	A_p05	Stato progetto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
1	17	A_p06	Stato progetto: Sezione AA, BB e DD
1	18	A_s01	Stato sovrapposto: Pianta piano terra
1	19	A_s02	Stato sovrapposto: Pianta piano primo
1	20	A_s03	Stato sovrapposto: Pianta piano sottotetto
1	21	A_s04	Stato sovrapposto: Prospetto Nord e Sud
1	22	A_s05	Stato sovrapposto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
1	23	A_s06	Stato sovrapposto: Sezione AA, BB e DD
1	24	A_h01	Legge 13/89 – abbattimento barriere architettoniche : Pianta terra e piano primo
<b>Strutturali</b>			
1	25	Ds00	Book fotografico -saggi
1	26	Ds01	Diagnostica strutturale : Pianta fondazioni e pianta murature da piano terra a piano primo
1	27	Ds02	Diagnostica strutturale : Pianta murature dal piano primo al piano sottotetto e dal piano sottotetto a copertura
1	28	Ds03	Diagnostica strutturale : Pianta orditura del piano primo e del piano sottotetto
1	29	Ds04	Diagnostica strutturale : Pianta orditura e particolari
1	30	Ds05	Diagnostica strutturale : Planimetria generale, prospetti e sezioni
1	31	S00	Interventi scuola e palestra : Piano terra, piano primo, piano sottotetto, piano copertura e prospetti
1	32	S01_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta fondazioni e particolari <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	33	S02_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta murature da piano terra a piano primo e particolari <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	34	S03_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta murature da piano primo a piano sottotetto e particolari
1	35	S04_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Pianta murature da piano sottotetto a piano copertura e prospetti

1	36	S05_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Orditura solai tra piano terra e piano primo e particolari
1	37	S06_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Orditura solai tra piano primo e piano sottotetto e particolari
1	38	S07_EdA	Interventi strutturali Ed_A aule: Orditura solai copertura
1	39	S01_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: pianta fondazioni e particolari <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	40	S02_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: piante fili fissi <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	41	S03_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: orditura solaio piano primo e solaio piano sottotetto con particolari <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	42	S04_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: particolari costruttivi dei solai <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	43	S05_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: orditura impalcato di copertura e particolari <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	44	S06_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: tabella dei pilastri <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	45	S07_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche dei pilastri <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	46	S08_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi di fondazione <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	47	S09_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi 1° impalcato <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	48	S10_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: carpenterie e armature metalliche travi 2° impalcato <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	49	S11_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: particolari costruttivi elementi secondari <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	50	S01_EdC	Nuova costruzione Ed_C scale in c.a: piante
1	51	S02_EdC	Nuova costruzione Ed_C scale in c.a: armatura travate di fondazione e armatura pilastri
1	52	S03_EdC	Nuova costruzione Ed_C scale in c.a: armatura scale e armatura travate
1	53	S01_EdE	Nuova costruzione Ed_E locale centrale termica: pianta fondazioni, murature, orditura solai ed armature metalliche
1	54	S01_Pali	Intervento consolidamento del pendio lato Via Immaginetta – paratia dei pali <b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>
1	55	D01	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
1	56	D02	Elenco dei prezzi unitari <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	57	D03	Analisi dei prezzi
1	58	D04	Computo metrico estimativo <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	59	D05	Quadro tecnico economico
1	60	D06	Cronoprogramma
1	61	D07	Quadro di incidenza della manodopera <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	62	D08	Piano di sicurezza e coordinamento
1	63	D09	Piano di sicurezza e coordinamento – COVID19
1	64	D10	Planimetria di cantiere
1	65	D11	Fascicolo Tecnico 81/08 titolo IV
1	66	D12	Elaborato tecnico della copertura
1	67	D13	Relazione tecnica della copertura
1	68	D14	Piano di manutenzione – Manuale d'uso – Manuale di manutenzione e Programma di Manutenzione
1	69	D15	Capitolato speciale d'appalto <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
1	70	D16	Schema di contratto

## PROGETTO ESECUTIVO – LOTTO 2

### ELENCO ELABORATI PROGETTO

LOTTO N°	N° doc	COD	TIPOLOGIA ELABORATI
-------------	--------	-----	---------------------

## RELAZIONI

2	1	R01	Relazione generale
2	2	R02	Relazione geologica <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
2	3	R03	Relazione sulle strutture e relazione di calcolo
2	4	R04	Relazione geotecnica <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
2	5	R05	Relazione sugli impianti tecnologici

## ELABORATI GRAFICI

### Architettonici:

2	6	A_a01	Stato attuale: Pianta piano terra
2	7	A_a02	Stato attuale: Pianta piano primo
2	8	A_a03	Stato attuale: Pianta piano sottotetto
2	9	A_a04	Stato attuale: Prospetto Nord e Sud
2	10	A_a05	Stato attuale: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
2	11	A_a06	Stato attuale: Sezione AA, BB e DD
2	12	A_p01	Stato progetto: Pianta piano terra
2	13	A_p02	Stato progetto: Pianta piano primo
2	14	A_p03	Stato progetto: Pianta piano sottotetto
2	15	A_p04	Stato progetto: Prospetto Nord e Sud
2	16	A_p05	Stato progetto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
2	17	A_p06	Stato progetto: Sezione AA, BB e DD
2	18	A_s01	Stato sovrapposto: Pianta piano terra
2	19	A_s02	Stato sovrapposto: Pianta piano primo
2	20	A_s03	Stato sovrapposto: Pianta piano sottotetto
2	21	A_s04	Stato sovrapposto: Prospetto Nord e Sud
2	22	A_s05	Stato sovrapposto: Prospetto Est, Ovest e sezione CC
2	23	A_s06	Stato sovrapposto: Sezione AA, BB e DD
2	24	A_h01	Legge 13/89 – abbattimento barriere architettoniche : Pianta terra e piano primo

### Strutturali

2	25	S00	Classificazione interventi
2	26	S11_EdB	Interventi strutturali Ed_B palestra: particolari costruttivi elementi secondari
2	27	S01_EdD	Nuova costruzione Ed_D scale esterne in acciaio: piante, sezioni e telai
2	28	S02_EdD	Nuova costruzione Ed_D scale esterne in acciaio: particolari
2	29	S03_EdD	Nuova costruzione Ed_D locale macchine e vano ascensore: piante e particolari
2	30	S04_EdD	Nuova costruzione Ed_D locale macchine e vano ascensore: fili fissi, armatura pilastri e armatura travi

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

2	31	D01	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
2	32	D02	Elenco dei prezzi unitari
2	33	D03	Analisi dei prezzi
2	34	D04	Computo metrico estimativo
2	35	D05	Quadro tecnico economico
2	36	D06	Cronoprogramma
2	37	D07	Quadro di incidenza della manodopera <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
2	38	D08	Piano di sicurezza e coordinamento
2	39	D09	Piano di sicurezza e coordinamento – COVID19
2	40	D10	Planimetria di cantiere
2	41	D11	Fascicolo Tecnico 81/08 titolo IV

2	42	D12	Elaborato tecnico della copertura
2	43	D13	Relazione tecnica della copertura
2	44	D14	Piano di manutenzione – Manuale d'uso – Manuale di manutenzione e Programma di Manutenzione
2	45	D15	Capitolato speciale d'appalto <b>INTEGRATA CON PROT. 18335/2022</b>
2	46	D16	Schema di contratto

3. DI DARE ATTO CHE i suddetti elaborati verranno prontamente trasmessi alla Centrale Unica di Committenza alla quale sono demandati tutti i successivi adempimenti relativi alla procedure di gara per la scelta del contraente a cui appaltare i lavori dell'intervento in argomento;

4. DI CONFERMARE il quadro tecnico economico relativo il presente intervento, nell'importo di Euro 1.661.110,00 di cui per l'esecuzione lavori la somma di Euro 1.210.957,92 (così suddivisi: Euro 1.103.945,78 soggetti al ribasso d'asta e Euro 101.012,14 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta) e Euro 450.136,60 per somme a disposizione dell'A. C., il tutto come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

<b>A</b>		<b>LAVORI LOTTO 1 + LOTTO 2</b>		
	Opere edili 1° lotto		€	712.741,62
	Opere edili 2° lotto		€	397.204,16
		totale	€	<b>1.109.945,78</b>
		<b>SICUREZZA</b>		
	Sicurezza 1° lotto		€	81.582,58
	Sicurezza 2° lotto		€	19.429,56
		totale	€	<b>101.012,14</b>
		<b>TOTALE OPERE + SICUREZZA</b>		<b>€ 1.210.957,92</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	IVA 10% su lavori		€	121.095,79
b2	Allestimenti		€	4.363,97
b3	Spese di immagine e comunicazione		€	2.303,44
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO		€	15.583,09
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2		€	10.000,00
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..		€	145.250,00
b7	Spese indagini geologiche, ecc..		€	12.500,00
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7		€	6.933,32
b9	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)		€	43.325,44
b10	Incentivo progettazione interna		€	24.219,16
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc..., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)		€	48.438,32
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi		€	4.031,02
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi		€	3.455,16
b14	Variazione catastale immobile, oneri fiscali compresi		€	8.637,89
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 450.136,60</b>

sommano (voce A+B)	€ 1.661.094,52
ARROTONDAMENTI	€ 15,48
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>€ 1.661.110,00</b>

5. DI CONFERMARE CHE la copertura finanziaria dell'opera in argomento risulta inserita nel Bilancio di Previsione 2022/2024 Anno 2022 sul Titolo II per un importo di Euro 1.661.110,00 così suddivisa:
1. - Euro 400.000,00 Capitolo 1990/18 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI MARTI" finanziati con contributo della Regione Toscana - Decreto Dirigenziale n. 21285 del 29 novembre 2021, ad oggetto "D.G.R. n. 352/2019 – Interventi urgenti ed indifferibili in edilizia scolastica anno 2021;
  2. - Euro 1.261.110,00 Capitolo 1990/20 "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI MARTI" finanziati con Mutuo contratto con la CDDPP (posizione 6211797);
6. DI INDIRE una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del d. lgs. n. 50/2016 svolta in modalità interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del codice, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, riservando la facoltà di procedere con inversione procedimentale dell'esame delle offerte;
7. DI DARE ATTO:
1. che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C) per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e San Miniato provvederà alla gestione della presente procedura di gara curando anche le attività successive alla fase di indizione fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione;
  2. a seguito dell'aggiudicazione dei lavori si provvederà, con successivo atto, all'assunzione degli impegni di spesa giuridicamente vincolanti a favore dell'aggiudicatario;
8. DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta dagli uffici della C.U.C. per lo svolgimento della presente procedura di gara:
1. Bando-Disciplinare di gara, Modello A.1;
  2. Domanda imprese di rete, Modello A.2;
  3. DGUE, Modello A.3;
  4. Modello ulteriori dichiarazioni, Modello A.4;
  5. Scheda avvalimento art. 89, Modello A.5;
  6. Scheda avvalimento art. 110, Modello A.6;
  7. Schede consorziate, Modello A.7;
  8. Dichiarazione impresa cooptata;
  9. tutti allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (sub lett. B), disponendo la pubblicazione della procedura sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana;
9. DI DARE ATTO CHE i Codici CIG sono stati acquisiti dalla Centrale Unica di Committenza e sono:
- per il Lotto 1: 9431185C0F;
  - per il Lotto 2: 9431301BC9;
  - e che il codice CUP è il seguente: E11B21006180006;
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del

Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

11. DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dagli adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012.

La presente determinazione, munita del visto a conferma della regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line.

**IL Responsabile del Settore IV  
LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile**

Arch. Ilaria Bellini

**Riferimenti Contabili:**

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Movimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>
	<b>Codice Armonizzato</b>		<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>Siope</b>
	<b>Oggetto</b>				

**ALLEGATI** - file compresso elaborati progettuali - allegato sub lett. A) (impronta: C5B89D0D2D573B4D6F6F80A32B2001A1A18C2A5BE1A0D902DF7165EC4A3181C5)  
- allegato sub lett. B) (impronta: 29EDFDC516CF5E4C89E60BBA3E5FAE3A69A32F399454AC8C776D93C9FD5D0781)