



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° **60** del **01/03/2023**

Settore: Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA C.U.P. : E11B21006180006 CIG: 9431301BC9

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore III Tecnico-Ambiente e Protezione Civile n. 549/2019 è stato affidato incarico professionale relativo all'effettuazione di indagine diagnostica di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico, scuola primaria, ubicata in via Martiri dell'Intifada nella frazione di Marti;
- a seguito delle risultanze asseverate nella relazione tecnica redatta del professionista incaricato, Ing. Laura Negri, con Ordinanza Sindacale n. 163 del 01/10/2021, è stata disposta la cessazione immediata dell'utilizzo dell'intero fabbricato adibito a Scuola Primaria di Marti oggetto dell'indagine, dichiarandola inagibile da un punto di vista strutturale, provvedendo altresì all'interdizione dell'uso del fabbricato, impedendone l'accesso anche a soggetti terzi, estranei al personale del Settore III;
- al fine di assicurare la ripresa in tempi brevissimi del regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola primaria di Marti si è reso necessario procedere d'urgenza alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico economico con il quale venissero definiti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità statica oltre quelli previsti per un adeguamento sismico del fabbricato;
- con Decreto di Regione Toscana n. 21285 del 29 novembre 2021, ad oggetto "D.G.R. n. 352/2019 – Interventi urgenti ed indifferibili in edilizia scolastica anno 2021: assegnazione contributo al Comune di Montopoli in Val d'Arno per Primaria Marti (CUP E11B21006180006) è stata disposta l'assegnazione a questo Ente della somma di Euro 400.000,00 per i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico all'edificio scolastico in argomento (cod. edif. 0500220102);
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e

annuale 2022 di cui alla Deliberazione C.C. n. 35 del 22/06/2022 per un importo complessivo di € 1.661.110,00, di cui € 400.000,00 finanziato con contributo regionale sopra citato ed € 1.261.110,00 con mutuo;

- con determinazione n. 121 del 24/03/2022 è stato affidato Incarico professionale relativo alla redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo per lavori di intervento di miglioramento adeguamento statico e sismico scuola Marti allo “Studio Tecno S.r.l.” con sede in Castelfranco di Sotto (PI) Via R. Bertoncini n. 72 (Cod. F.le/Part. i.v.a.: 01772420509) e rappresentato dall'ing. Andrea Capecchi in qualità di Legale Rappresentante;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 01/07/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera redatto Ing. Andrea Capecchi in qualità di Legale Rappresentante dello “Studio Tecno s.r.l.”;
- dato atto che con nota avente ad oggetto “ *Affidamento in relazione al prestito di € 1.261.110,00 per intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico scuola di Marti* ” registrata al p.g. di questo Ente, prot. n. 13900 del 26/07/2022 , Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato la concessione di mutuo richiesto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 28/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo dell'intervento di *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI*, per una spesa complessiva di € 1.661.110,00, suddiviso in due lotti funzionali la cui spesa risulta così suddivisa:
 - Lotto 1 - per un importo complessivo di € 1.094.116,84 di cui per lavori € 794.324,20 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 299.792,64;
 - Lotto 2 - per un importo complessivo di € 566.977,68 di cui per lavori € 416.633,72 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 150.343,96;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 323/2022 sono stati demandati alla C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e di San Miniato tutti gli adempimenti necessari per procedere all'indizione di gara per la scelta del contraente a cui appaltare i lavori dell'intervento in argomento;
- con Determina a contrarre n. 464 del 26/10/2022 si disponeva di indire una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 svolta in modalità interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del codice, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, riservandosi la facoltà di procedere con inversione procedimentale dell'esame delle offerte, dando atto che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C) avrebbe provveduto alla gestione della procedura di gara curando anche le attività successive alla fase di indizione fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione oltre alle successive verifiche del possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in conseguenza di ciò la C.U.C. ha provveduto ad indire procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 in modalità telematica, pubblicando in data 04/11/2022 tramite la piattaforma START, Gara N. 022714/2022 per l'affidamento dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo a base di gara di euro € 1.210.957,92 di cui € 101.012,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

- il bando di gara è stato pubblicato sul GURI n. 131 del 09/11/2022;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'avvenuta pubblicazione della gara N. 022714/2022 in argomento è stato presentato, tramite portale START, quesito per richiesta di chiarimenti relativi al mancato aggiornamento dell'elenco dei prezzi rispetto al Prezzario della Regione Toscana Luglio 2022 approvato con DGRT n. 828/2022;

DATO ATTO CHE con determinazione dirigenziale n. 534 del 07/12/2022, questa Stazione Appaltante, in autotutela, considerando l'obbligo di aggiornamento dei prezzi posti a base di gara per allineamento al prezzario regionale (approvato con delibera di giunta R.T. n. 828 del 18 luglio 2022) nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 26 comma 2 del Decreto-Legge 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha provveduto:

- alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 323 del 28/07/2022 e nuova approvazione degli elaborati tecnici ed aggiornamento del quadro economico dell'opera di seguito riportato;

A LAVORI LOTTO 1 + LOTTO 2

Opere edili 1° lotto	€ 712.741,62
Opere edili 2° lotto	€ 397.204,16
totale	€ 1.109.945,78

SICUREZZA

Sicurezza 1° lotto	€ 81.582,58
Sicurezza 2° lotto	€ 19.429,56
totale	€ 101.012,14

TOTALE OPERE + SICUREZZA

€ 1.210.957,92

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

b1	IVA 10% su lavori	€ 121.095,79
b2	Allestimenti	€ 4.363,97
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 2.303,44
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€ 15.583,09
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€ 10.000,00
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 145.250,00
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 6.933,32
b9	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 43.325,44
b10	Incentivo progettazione interna	€ 24.219,16
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 48.438,32
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 4.031,02
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 3.455,16
b14	Variazione catastale immobile, oneri fiscali	€ 8.637,89

compresi

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 450.136,60

sommano (voce A+B)

€ 1.661.094,52

ARROTONDAMENTI

€ 15,48

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€ 1.661.110,00

DATO ATTO INOLTRE CHE a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario regionale vigente con Det. 534/2022 è stato disposto che:

- il nuovo importo a base della procedura di Gara N. 022714/2022 pubblicata in data 04/11/2022, ammonta ad € 1.390.871,54 di cui € 110.605,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rispettivamente ripartiti secondo i Quadri Tecnici Economici dei due Lotti Funzionali sotto riportati:
- la spesa complessiva per i lavori in argomento, riferiti al Lotto 1 ammonta a complessivi € 1.223.561,24, come da QTE Lotto 1 di seguito riportato:

A	LAVORI LOTTO 1		
	Opere	€ 817.041,49	
	Oneri per la sicurezza	€ 88.872,71	
			€ 905.914,20
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA		
B	AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA 10% su lavori	€ 90.591,42	
b2	Allestimenti	€ 2.479,34	
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 1.549,59	
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€ 12.500,00	
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€ 10.000,00	
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 89.075,00	
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00	
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 4.563,00	
b9	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 29.186,72	
b10	Incentivo progettazione interna	€ 18.118,28	
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 36.236,57	
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 2.711,78	
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 2.324,38	
b14	Variazione catastale immobile, oneri fiscali compresi	€ 5.810,95	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 317.647,04
	sommano (voce A+B)		€ 1.223.561,24

- la spesa complessiva per i lavori in argomento riferiti al Lotto 2, ammonta a complessivi € 646.874,58 come da QTE Lotto 2 e di seguito riportato:

A	LAVORI LOTTO 2		
	Opere	€ 463.224,54	
	Oneri per la sicurezza	€ 21.732,80	
			€ 484.957,34
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA		
B	AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA 10% su lavori	€ 48.495,73	
b2	Allestimenti	€ 1.884,63	
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 753,85	
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€ 3.588,68	
	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 56.175,00	
b5			
b6	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 2.390,55	
b7	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 14.254,40	
b8	Incentivo progettazione interna	€ 9.699,15	
	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 19.398,29	
b9			
b10	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 1.319,24	
	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 1.130,78	
b11			
b12	Variazione catastale immobile, oneri fiscali compresi	€ 2.826,94	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 161.917,24
	sommano (voce A+B)		€ 646.874,58

DATO ATTO INOLTRE CHE con medesima determinazione questa stazione appaltante ha disposto di demandare C.U.C. di San Miniato tutti i successivi adempimenti di aggiornamento e sostituzione degli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento di rettifica alla D.D. 323/2022 oltre a disporre il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte al fine del proseguo della procedura di gara in corso N. 022714/2022;

PRESO ATTO CHE la C.U.C. a seguito della pubblicazione e trasmissione della det. 534/2022 sopra citata e pertanto scaduto il periodo di sospensione necessario per la rettifica del progetto esecutivo, ha provveduto:

- a comunicare, tramite portale START nella sezione di Gara N. 022714/2022, il nuovo termine per la presentazione delle offerte, fissato nel giorno 05 gennaio 2023 alle ore 12,00;
- a trasmettere a questa Stazione Appaltante, con PEC del 25/01/2023 prot. 1497, i verbali delle sedute della commissione di gara, svolte rispettivamente in data 11/01/2023 e 16/01/2023;

Visto il verbale della seduta di Gara n.1 del 11/01/2023 dal quale si prende atto che:

-entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte sono regolarmente pervenute, tramite la piattaforma del Sistema S.T.A.R.T. :

n. 31 offerte per il Lotto 1;

n. 34 offerte per il Lotto 2;

e pertanto nella medesima seduta la stessa Commissione ha proceduto ad esaminare le offerte presentate con l'applicazione del sistema di inversione procedimentale, mediante apertura delle offerte economiche e successivamente apertura della busta amministrativa della miglior offerta non anomala per ciascuno dei due lotti, nello specifico in riferimento al Lotto 2, risultano pervenute n. 34 offerte da parte delle seguenti ditte:

	- Denominazione	- Forma di partecipazione	- Sede legale
	- A. Golluccio Costruzioni Generali Unipersonale Società a Responsabilità Limitata Semplificata	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Caserta - Città Caserta - Indirizzo Piazza Matteotti 7
	- ANELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Afragola - Indirizzo VIA VERGA 45
	- ARCOS BUILDING SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Firenze - Città Firenze - Indirizzo VIA DELLA STAZIONE DELLE CASCINE 4
	- BAIOCOCCO s.r.l. Unipersonale	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Roma - Città Roma - Indirizzo VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA 37,47
	- Betonterra Costruzioni srl	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Pisa - Città San Giuliano Terme - Indirizzo Delle Conserve 4
	- CA Costruzioni S.r.l.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Pomigliano d'Arco - Indirizzo Via Gramsci 39
	- ci.va. srl	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Napoli - Indirizzo calvaruso 28
	- CO.E.Live srl	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Firenze - Città Firenze - Indirizzo Via Mario De Bernardi 65
	- COSTRUIRE SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Lucca - Città Montecarlo - Indirizzo VIA S.GIUSEPPE 76
	- D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI,INDUSTRIALI,STRAD E,MANUFATTI,ACQUEDOTTI	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Roma - Città Roma - Indirizzo VIA ELVIA RECINA 6

	- Denominazione	- Forma di partecipazione	- Sede legale
	- D.P. Costruzioni s.r.l.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Caserta - Città Caserta - Indirizzo VICOLO SAN CARLINO 4
	- EDILTECNA S.r.l.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Pisa - Città Santa Maria a Monte - Indirizzo VIA DI BIENTINA 265
	- ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Firenze - Città Empoli - Indirizzo VIA G. DI VITTORIO 51/A
	- GUTORIELLO COSTRUZIONI SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Caserta - Città Teano - Indirizzo VIA ORTO CERASO snc
	- Hope Appalti Srl	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Potenza - Città Melfi - Indirizzo Via dell'Artigianato 35
	- ICET INDUSTRIE S.p.A.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Siena - Città Poggibonsi - Indirizzo Località Drove 14 int. A/172
	- IGEA COSTRUZIONI SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Caserta - Città San Cipriano d'Aversa - Indirizzo Via Indro Montanelli 6
	- IMPREDIMA S.r.l.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Piacenza - Città Piacenza - Indirizzo VIA PORTAPUGLIA 11
	- IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Lucca - Città Capannori - Indirizzo VIA DON EMILIO ANGELI 4
	- ING. ANTONIO BUONO SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Isernia - Città Venafro - Indirizzo VIA OSPEDALE 8
	- ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Casoria - Indirizzo VIA GIACINTO GIGANTE 108

	- Denominazione	- Forma di partecipazione	- Sede legale
	- ITAL.PA. SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Benevento - Città Sant'Agata de' Goti - Indirizzo via caudina 20
	- Italiana Appalti s.r.l.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Arezzo - Città Montevarchi - Indirizzo Via Dante Alighieri 14
	- ITALKORES SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Roma - Città Roma - Indirizzo VIA DELLE FORNACI 44
	- LACOGEIT S.R.L.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Barletta-Andria-Trani - Città Bisceglie - Indirizzo VICO G. MONTERISI 5
	- LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Grosseto - Città Grosseto - Indirizzo VIA GIOVANNI BATTISTA FINETTI 42
	- Montefalchi Srl	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Firenze - Città Figline e Incisa Valdarno - Indirizzo Loc. Massa di sotto 1
	- OMEGA IMPIANTI S.R.L.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Napoli - Indirizzo VIA COMUNALE PISANI 232
	- R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Afragola - Indirizzo Via Calabria 18
	- RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Giugliano in Campania - Indirizzo vico catone 9
	- RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Napoli - Città Giugliano in Campania - Indirizzo via g. puccini 39
	- S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Prato - Città Prato - Indirizzo Viale della Repubblica 141

	- Denominazione	- Forma di partecipazione	- Sede legale
	- SANTISE COSTRUZIONI SRL	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Cosenza - Città Cosenza - Indirizzo VIA BENDICENTI SNC
	- Silca Barsotti s.r.l.	- Impresa o Società	- Nazione Italia - Provincia Pisa - Città Pisa - Indirizzo Via Ponticelli 12

- ha provveduto all'avvio del sub-procedimento di verifica con l' apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle 34 presentate, dando atto che la documentazione contenuta nelle buste risulta conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e che la risultante classifica in base al prezzo offerto dalle concorrenti è la seguente:

- Soglia di anomalia: 22.67834%

N.	Fornitore	Offerta economica
01	A. Golluccio Costruzioni Generali Unipersonale Società a Responsabilità Limitata Semplificata	€ 362.017,54 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 26,54 %
02	LACOGEIT S.R.L.	€ 366.742,43 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 25,52 %
03	RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL	€ 367.668,88 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 25,32 %
04	ING. ANTONIO BUONO SRL	€ 368.363,72 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 25,17 %
05	D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI,INDUSTRIALI,STRADE,MANUFATTI,ACQUEDOTTI	€ 369.197,52 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,99 %
06	SANTISE COSTRUZIONI SRL	€ 369.475,46 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,93 %
07	ci.va. srl	€ 370.911,45 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,62 %
08	IGEA COSTRUZIONI SRL	€ 371.235,71 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,55 %
09	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	€ 371.282,03 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,54 %
10	RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	€ 372.440,09 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,29 %
11	D.P. Costruzioni s.r.l.	€ 373.227,58 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,12 %
12	S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	€ 374.385,64 Offerta anomala Ribasso percentuale 23,87 %
13	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	€ 375.126,80 Offerta anomala Ribasso percentuale 23,71 %
14	Silca Barsotti s.r.l.	€ 378.600,98 Offerta anomala Ribasso percentuale 22,96 %
15	ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.	€ 380.222,27 Ribasso percentuale 22,61 %
16	BAIOCCO s.r.l. Unipersonale	€ 386.197,86 Ribasso percentuale 21,32 %
17	ITALKORES SRL	€ 389.903,66 Ribasso percentuale 20,52 %
18	CO.E.Live srl	€ 390.644,82 Ribasso percentuale 20,36 %
19	CA Costruzioni S.r.l.	€ 391.988,17 Ribasso percentuale 20,07 %
20	Hope Appalti Srl	€ 393.146,23 Ribasso percentuale 19,82 %
21	ARCOS BUILDING SRL	€ 394.721,19 Ribasso percentuale 19,48 %
22	IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL	€ 397.500,54 Ribasso percentuale 18,88 %
23	Montefalchi Srl	€ 399.955,63 Ribasso percentuale 18,35 %
24	Betonterra Costruzioni srl	€ 400.048,28 Ribasso percentuale 18,33 %
25	COSTRUIRE SRL	€ 406.718,71 Ribasso percentuale 16,89 %

N.	Fornitore	Offerta economica
26	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	€ 408.664,25 Ribasso percentuale 16,47 %
27	OMEGA IMPIANTI S.R.L.	€ 415.473,65 Ribasso percentuale 15,00 %
28	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.	€ 417.882,42 Ribasso percentuale 14,48 %
29	EDILTECNA S.r.l.	€ 420.013,25 Ribasso percentuale 14,02 %
30	ITAL.PA. SRL	€ 422.560,99 Ribasso percentuale 13,47 %
31	IMPREDIMA S.r.l.	€ 424.135,95 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 13,13 %
32	Italiana Appalti s.r.l.	€ 424.923,43 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 12,96 %
33	LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE	€ 449.011,11 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 7,76 %
34	ICET INDUSTRIE S.p.A.	€ 449.428,01 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 7,67 %

Successivamente la Commissione:

- ha proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale, così come indicato nelle premesse del Bando Disciplinare di gara, ed ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la Commissione;
- ha avviato il sub procedimento di verifica della documentazione amministrativa della miglior offerta non anomala, presentata dalla seguente concorrente:
 - ditta ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. con un ribasso del 22,61% sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi risultata migliore offerente (vedi allegato Sub. Lett. A);
- ha dato atto della regolarità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, con l'eccezione del fatto che non risulta essere stato presentato l'attestato di versamento dell'imposta di bollo dovuta per la domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e s.m.i.;
- ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio nei confronti della ditta ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. con richiesta di invio entro il 13/01/2023 l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
- ha chiuso la prima seduta di gara del 11/01/2023 (vedi allegato Sub. Lett. B);

Visto il verbale della seduta di gara n. 2 del 16/01/2023 (vedi allegato Sub. Lett. C) dal quale si prende atto che il R.U.P. del sub-procedimento di gara, esaminata la risposta del concorrente a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio:

- ha avviato, ai sensi a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le procedure di controllo delle dichiarazioni presentate dall'Impresa ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. risultata 1° in graduatoria;
- ha dato atto di procedere all'ammissione in gara della miglior offerta non anomala presentata dalla ditta ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.;
- ha definito e concluso con la sottoscrizione dei verbali le proprie attività;

DATO ATTO CHE la presente aggiudicazione provvisoria è risolutivamente condizionata alla successiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario;

RITENUTO pertanto sulla base dei motivi sopra espressi ed indicati di provvedere:

- a recepire il procedimento di ricerca del contraente avviato e concluso dalla C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, San Miniato con approvazione dei relativi verbali di gara sopra citati;
- all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art.33 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 dei lavori relativi alla **“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 2** – a favore della ditta ANELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L., con sede in Afragola via Verga 45 – C.F. 09691231212, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del **22,61%**, dando atto che la procedura di valutazione e negoziazione dell'offerta si è regolarmente svolta sulla piattaforma START, come risulta dalla documentazione conservata nello stesso sistema;
- a procedere, entro 30 giorni dall'efficacia della presente determinazione, alla pubblicazione dell'avviso di esito di gara sulla G.U.R.I., per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale, sul Profilo del committente e sulla Piattaforma S.I.T.A.T.;

DATO ATTO CHE:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara dal soggetto migliore offerente, che sarà svolta dalla C.U.C. nelle modalità e nei termini previste per legge;

VISTO il quadro economico del Lotto 2 così rideterminato secondo le risultanze del procedimento di gara concluso, come rappresentato nella seguente tabella riepilogativa:

A	LAVORI LOTTO 2	
	Opere	€ 463.224,54
	RIBASSO OFFERTO – 22,61%	-€ 104.735,07
	Oneri della sicurezza	€ 21.732,80
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 380.222,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	I.V.A. al 10%	€ 38.022,23
b2	Allestimenti	€ 1.884,63
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 753,85
b4	Spese per consulenze esterne e COLLAUDO	€ 3.588,68
b5	Spese tecniche Progettazione definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc...	€ 56.175,00
b6	Contributo INARCASSA al 4% su b4, b6, b7	€ 2.390,55
b7	I.V.A. al 22% su b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8	€ 14.254,40
b8	Inventivo progettazione interna	€ 9.699,15
b9	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc..., oneri fiscali compresi (I.V.A., ecc..)	€ 19.398,29
b10	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 1.319,24
b11	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 1.130,78
b13	Variazione catastale Immobile, oneri fiscali compresi	€ 2.826,94
b14	Recupero ribasso d'asta	€ 115.208,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 266.652,32

DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 646.874,58

evidenziando che, in conseguenza del ribasso offerto dalla ditta, si è verificata un'economia di spesa sui lavori di € 104.735,07, ai sensi e per gli effetti:

- dell'art. 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- dell'art. 15 dell'allegato A all'Ordinanza del P.G.R. Toscana n. 10 del 02/02/2021 "rimodulazione del quadro economico e varianti in corso d'opera";

VISTO il DURC INAIL_34484959 della ditta Antelli Costruzioni Edilizia e Restauri S.r.l. di Afragola dal quale si evince che la ditta è in regola con la posizioni contributive e che lo stesso ha scadenza 31/05/2023 (vedi allegato Sub. Lett. D);

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi:

- è compreso nel piano annuale e triennale dei LL.PP. Annualità 2022 (codice CUI: L82000270502202200002);
- è previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 al Capitolo 1990 sub. 18-20-22;
- è finalizzato alla realizzazione di spese di investimento così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003;
- il codice CUP è: E11B21006180006;
- il codice CIG è: 9431301BC9;
- rientra tra quelli per i quali è applicabile la disciplina del combinato disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, responsabile del Settore IV nominata con decreto dirigenziale n. 2 del 05/01/2023;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024 come in ultimo modificato con Deliberazione Giunta Comunale 170 del 06/10/2022;
- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore II n. 637 del 29/12/2022 con la quale sono state approvate le variazioni di esigibilità ai capitoli nonché agli impegni assunti elencati negli allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti relativi al presente intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2021, che ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2023-2025 al 30 aprile 2023 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2022 ed ha autorizzato per gli stessi l'esercizio provvisorio di bilancio come disposto dall'art. 163, comma 3, del TUEL;

DATO ATTO CHE:

- prima dell'effettuazione della spesa dovrà essere verificata l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 25 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

ATTESTATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTI gli articoli 107, 110 e 192 del T.U.E.L., approvato con il suddetto d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1. DI APPROVARE:

- le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i verbali n. 1 del 11/01/2023 e n.2 del 16/01/2023 delle sedute di gara aperta per l'appalto dei lavori per la **"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 2-** trasmessi dalla C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, San Miniato con pec del 25/01/2023 registrata al prot. gen. n. 1497, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Sub. Lett. B e Sub. Lett. C);

2. DI PRENDERE ATTO:

- delle risultanze del procedimento di gara esperito dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) con il quale è proposta l'aggiudicazione definitiva per la **"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 2"** a favore ditta ANELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. con sede in Afragola via Verga 45 – C.F. 09691231212, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del **22,61%**, sull'elenco dei prezzi posto a base di gara (vedi allegato Sub. Lett. A);
- che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) provvederà a:
 - dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all'art. 32 comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
 - pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

3. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i lavori per la **“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 2”** alla ditta ANELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. con sede in Afragola via Verga 45 – C.F. 09691231212, per l'importo complessivo di € 380.222,27 oltre I.V.A.;
4. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta ANELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. con sede in Afragola via Verga 45 – C.F. 09691231212 i lavori per la **“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 2”** per il complessivo ammontare netto di € 380.222,27 di cui € 358.489,47 per lavori ed € 21.732,80 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
5. **DI APPROVARE IL Q.T. E. RELATIVO AL LOTTO 2** dell'opera in argomento rimodulato a seguito della procedura di gara espletata come di seguito indicato:

A LAVORI LOTTO 2		
	Opere	€ 463.224,54
	RIBA SSO OFFERTO – 22,61%	-€ 104.735,07
	Oneri della sicurezza	€ 21.732,80
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 380.222,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	I.V.A. al 10%	€ 38.022,23
b2	Allestimenti	€ 1.884,63
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 753,85
b4	Spese per consulenze esterne e COLLAUDO	€ 3.588,68
b5	Spese tecniche Progettazione definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc...	€ 56.175,00
b6	Contributo INARCASSA al 4% su b4, b6, b7	€ 2.390,55
b7	I.V.A. al 22% su b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8	€ 14.254,40
b8	Inventivo progettazione interna	€ 9.699,15
b9	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc..., oneri fiscali compresi (I.V.A., ecc..)	€ 19.398,29
b10	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 1.319,24
b11	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 1.130,78
b13	Variazione catastale Immobile, oneri fiscali compresi	€ 2.826,94
b14	Recupero ribasso d'asta	€ 115.208,57
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 266.652,32
	DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 646.874,58

6. **DI CONFERMARE** gli impegni precedentemente assunti con la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n° 534 del 07/12/2022;
7. **DI SUB IMPEGNARE** a favore della ditta ANELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L. l'importo complessivo di € 418.244,50 (380.222,27 PER LAVORI E SICUREZZA + 38.022,23 per I.V.A. 10% = 418.244,50) relativamente al LOTTO 2 così

suddivisi:

- sul Capitolo 1990/18 Impegno 2023/236 Euro 21.732,80;

- sul Capitolo 1990/20 Impegno 2023/243 Euro 358.489,47;

- sul Capitolo 1990/22 Impegno 2022/247 Euro 38.022,23;

dando atto che l'esigibilità delle somme sopracitate è prevista nell'anno 2023;

8. DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato nella forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, una volta verificate le condizioni di cui medesimo articolo previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva come indicato nel capitolato speciale d'appalto;

9. DI AUTORIZZARE l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

10. DI DARE ATTO CHE:

- i codici attribuiti a tale intervento sono:

- CUP E11B21006180006;

- CIG: 9431301BC9

- la presente aggiudicazione diventa efficace una volta acquisito l'esito positivo dei controlli effettuati da parte della C.U.C. attestanti il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

- la ditta affidataria ha presentato in sede di gara dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari dichiarandosi titolare del C/C dedicato secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.

- la ditta affidataria a seguito di ns. PEC prot. 2363 del 09/02/2023, ha trasmesso con PEC in data 20/02/2023 con prot. 2947, la documentazione attestante il rispetto dei parametri di congruità del costo della manodopera;

- la ditta affidataria a seguito di ns. richieste di integrazione con PEC prot. 3095 del 22/02/2023, ha trasmesso con ulteriore PEC in data 24/02/2023 prot. 3252, della nuova documentazione ad integrazione di quella già trasmessa, attestante e confermando il rispetto dei parametri di congruità del costo della manodopera;

- il RUP per l'affidamento di tali lavori è la sottoscritta arch. Ilaria Bellini responsabile settore IV;

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta tale provvedimento può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per questa amministrazione

11. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

12. DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dagli adempimenti inerenti la pubblicità sul portale “ Amministrazione

Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012;

13. DI DEMANDARE alla C.U.C.:

- a procedere, entro 30 giorni dall'efficacia della presente determinazione, alla pubblicazione dell'avviso di esito di gara sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale, sul Profilo del committente e sulla Piattaforma S.I.T.A.T.;
- a procedere entro 30 giorni dall'efficacia della presente determinazione, a trasmettere il presente provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara dando atto che da tale trasmissione decorre il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 del Codice degli appalti pubblici;

La presente determinazione, munita del visto a conferma della regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore IV LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile

Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Beneficiario
	Codice Armonizzato		CIG	CUP	Siope
	Oggetto				
Sub Impegno	2023	1990/18	2023/236	21.732,80	
	04.02.2		9431301BC9	E11B210061 80006	
	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022 *****Lavori + iva 10%*****				
Sub Impegno	2023	1990/20	2023/243	358.489,47	
	04.02.2		9431301BC9	E11B210061 80006	
	***** Lavori + iva 10% ***** RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022				
Sub Impegno	2023	1990/22	2023/247	38.022,23	
	04.02.2		9431301BC9	E11B210061 80006	
	***** Lavori + iva 10% ***** RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022				

ALLEGATI

- **Allegato Sub. lett. D** (impronta:
8754B943D4D8E7A8DC84ABE6FA3DCCA255E55048C81C6734845E5178E9921DCF)
- **Allegato Sub. lett. B** (impronta:
D768FCF3FED3D653EBB01580074A5D86BFC77F88535123DC043183EFF8109D3E)
- **Allegato Sub. lett. c** (impronta:
742A9C81657E45811CE2B1A0AD4058B039AD10FDBE679DD6D8682BE628AE7470)
- **Allegato Sub. lett. A** (impronta:
6868CF40C372E37CB3467B73E2530501ED0DA474D2AAB752E1C8053162DFFE23)