



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° **68** del **02/03/2023**

Settore: Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI LOTTO 1 IMPEGNO DI SPESA

C.U.P. : E11B21006180006 CIG: 9431185C0F

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore III Tecnico-Ambiente e Protezione Civile n. 549/2019 è stato affidato incarico professionale relativo all'effettuazione di indagine diagnostica di verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico, scuola primaria, ubicata in via Martiri dell'Intifada nella frazione di Marti;
- a seguito delle risultanze asseverate nella relazione tecnica redatta del professionista incaricato, Ing. Laura Negri, con Ordinanza Sindacale n. 163 del 01/10/2021, è stata disposta la cessazione immediata dell'utilizzo dell'intero fabbricato adibito a Scuola Primaria di Marti oggetto dell'indagine, dichiarandola inagibile da un punto di vista strutturale, provvedendo altresì all'interdizione dell'uso del fabbricato, impedendone l'accesso anche a soggetti terzi, estranei al personale del Settore III;
- al fine di assicurare la ripresa in tempi brevissimi del regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola primaria di Marti si è reso necessario procedere d'urgenza alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico economico con il quale venissero definiti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità statica oltre quelli previsti per un adeguamento sismico del fabbricato;
- con Decreto di Regione Toscana n. 21285 del 29 novembre 2021, ad oggetto "D.G.R. n. 352/2019 – Interventi urgenti ed indifferibili in edilizia scolastica anno 2021: assegnazione contributo al Comune di Montopoli in Val d'Arno per Primaria Marti (CUP E11B21006180006) è stata disposta l'assegnazione a questo Ente della somma di Euro 400.000,00 per i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico all'edificio scolastico in argomento (cod. edif. 0500220102);
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e annuale 2022 di cui alla Deliberazione C.C. n. 35 del 22/06/2022 per un importo complessivo di € 1.661.110,00, di cui € 400.000,00 finanziato con contributo regionale sopra citato ed €

1.261.110,00 con mutuo;

- con determinazione n. 121 del 24/03/2022 è stato affidato Incarico professionale relativo alla redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo per lavori di intervento di miglioramento adeguamento statico e sismico scuola Marti allo “Studio Tecno S.r.l.” con sede in Castelfranco di Sotto (PI) Via R. Bertoncini n. 72 (Cod. F.le/Part. i.v.a.: 01772420509) e rappresentato dall'ing. Andrea Capecchi in qualità di Legale Rappresentante;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 01/07/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera redatto Ing. Andrea Capecchi in qualità di Legale Rappresentante dello “Studio Tecno s.r.l.”;
- dato atto che con nota avente ad oggetto “ *Affidamento in relazione al prestito di € 1.261.110,00 per intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico scuola di Marti* “ registrata al p.g. di questo Ente, prot. n. 13900 del 26/07/2022 , Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato la concessione di mutuo richiesto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 28/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo dell'intervento di *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI*, per una spesa complessiva di € 1.661.110,00, suddiviso in due lotti funzionali la cui spesa risulta così suddivisa:
- Lotto 1 - per un importo complessivo di € 1.094.116,84 di cui per lavori € 794.324,20 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 299.792,64;
- Lotto 2 - per un importo complessivo di € 566.977,68 di cui per lavori € 416.633,72 e per somme a disposizione dell'amministrazione € 150.343,96;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 323/2022 sono stati demandati alla C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e di San Miniato tutti gli adempimenti necessari per procedere all'indizione di gara per la scelta del contraente a cui appaltare i lavori dell'intervento in argomento;
- con Determina a contrarre n. 464 del 26/10/2022 si disponeva di indire una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 svolta in modalità interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del codice, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, riservandosi la facoltà di procedere con inversione procedimentale dell'esame delle offerte, dando atto che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C) avrebbe provveduto alla gestione della procedura di gara curando anche le attività successive alla fase di indizione fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione oltre alle successive verifiche del possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in conseguenza di ciò la C.U.C. ha provveduto ad indire procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 in modalità telematica, pubblicando in data 04/11/2022 tramite la piattaforma START, Gara N. 022714/2022 per l'affidamento dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo a base di gara di euro € 1.210.957,92 di cui € 101.012,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- il bando di gara è stato pubblicato sul GURI n. 131 del 09/11/2022;

CONSIDERATO Che a seguito dell'avvenuta pubblicazione della gara N. 022714/2022 in argomento è stato presentato, tramite portale START, quesito per richiesta di chiarimenti relativi al mancato aggiornamento dell'elenco dei prezzi rispetto al Prezzario della Regione Toscana Luglio 2022 approvato con DGRT n. 828/2022;

DATO ATTO CHE con determinazione dirigenziale n. 534 del 07/12/2022, questa Stazione Appaltante, in autotutela, considerando l'obbligo di aggiornamento dei prezzi posti a base di gara per allineamento al prezzario regionale (approvato con delibera di giunta R.T. n. 828 del 18 luglio 2022) nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 26 comma 2 del Decreto-Legge 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha provveduto:

- alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 323 del 28/07/2022 e nuova approvazione degli elaborati tecnici ed aggiornamento del quadro economico dell'opera di seguito riportato;

A LAVORI LOTTO 1 + LOTTO 2

Opere edili 1° lotto	€ 712.741,62
Opere edili 2° lotto	€ 397.204,16
totale	€ 1.109.945,78

SICUREZZA

Sicurezza 1° lotto	€ 81.582,58
Sicurezza 2° lotto	€ 19.429,56
totale	€ 101.012,14

TOTALE OPERE + SICUREZZA € 1.210.957,92

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

b1	IVA 10% su lavori	€ 121.095,79
b2	Allestimenti	€ 4.363,97
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 2.303,44
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€ 15.583,09
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€ 10.000,00
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 145.250,00
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 6.933,32
b9	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 43.325,44
b10	Incentivo progettazione interna	€ 24.219,16
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 48.438,32
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali	€ 4.031,02

	compresi	
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 3.455,16
b14	Variazione catastale immobile, oneri fiscali compresi	€ 8.637,89
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 450.136,60
		<hr/>
	sommano (voce A+B)	€ 1.661.094,52
	ARROTONDAMENTI	€ 15,48
		<hr/>
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 1.661.110,00

DATO ATTO INOLTRE CHE a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario regionale vigente con Det. 534/2022 è stato disposto che:

- il nuovo importo a base della procedura di Gara N. 022714/2022 pubblicata in data 04/11/2022, ammonta ad € 1.390.871,54 di cui € 110.605,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rispettivamente ripartiti secondo i Quadri Tecnici Economici dei due Lotti Funzionali sotto riportati:
- la spesa complessiva per i lavori in argomento, riferiti al Lotto 1 ammonta a complessivi € 1.223.561,24, come da QTE Lotto 1 di seguito riportato:

A	LAVORI LOTTO 1		
	Opere	€ 817.041,49	
	Oneri per la sicurezza	€ 88.872,71	
			€ 905.914,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA 10% su lavori	€ 90.591,42	
b2	Allestimenti	€ 2.479,34	
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 1.549,59	
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€ 12.500,00	
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€ 10.000,00	
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 89.075,00	
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00	
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 4.563,00	
b9	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 29.186,72	
b10	Incentivo progettazione interna	€ 18.118,28	
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 36.236,57	
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 2.711,78	
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 2.324,38	
b14	Variazione catastale immobile, oneri fiscali compresi	€ 5.810,95	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 317.647,04
	sommano (voce A+B)		<u>€ 1.223.561,24</u>

- la spesa complessiva per i lavori in argomento riferiti al Lotto 2, ammonta a complessivi € 646.874,58 come da QTE Lotto 2 e di seguito riportato:

A	LAVORI LOTTO 2		
	Opere	€ 463.224,54	
	Oneri per la sicurezza	€ 21.732,80	
			€ 484.957,34
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA		
B	AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA 10% su lavori	€ 48.495,73	
b2	Allestimenti	€ 1.884,63	
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 753,85	
b4	Spese per consulenze esterne COLLAUDO	€ 3.588,68	
	Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc..	€ 56.175,00	
b5			
b6	Contributo INARCASSA al 4% su b4,b6,b7	€ 2.390,55	
b7	IVA al 22% su voci (b2, b3, b4,b5,b6,b7,b8)	€ 14.254,40	
b8	Incentivo progettazione interna	€ 9.699,15	
	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc., oneri fiscali compresi (IVA, ecc..)	€ 19.398,29	
b9			
b10	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 1.319,24	
	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 1.130,78	
b11			
b12	Variazione catastale immobile, oneri fiscali compresi	€ 2.826,94	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 161.917,24
	sommano (voce A+B)		€ 646.874,58

DATO ATTO INOLTRE CHE con medesima determinazione questa stazione appaltante ha disposto di demandare C.U.C. di San Miniato tutti i successivi adempimenti di aggiornamento e sostituzione degli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento di rettifica alla D.D. 323/2022 oltre a disporre il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte al fine del proseguo della procedura di gara in corso N. 022714/2022; PRESO ATTO CHE la C.U.C. a seguito della pubblicazione e trasmissione della det. 534/2022 sopra citata e pertanto scaduto il periodo di sospensione necessario per la rettifica del progetto esecutivo, ha provveduto:

- a comunicare, tramite portale START nella sezione di Gara N. 022714/2022, il nuovo termine per la presentazione delle offerte, fissato nel giorno 05 gennaio 2023 alle ore 12,00;
- a trasmettere a questa Stazione Appaltante, con PEC del 25/01/2023 prot. 1497, i verbali delle sedute della commissione di gara, svolte rispettivamente in data 11/01/2023 e 16/01/2023;

Visto il verbale della seduta di Gara n. 1 del 11/01/2023 dal quale si prende atto che:

entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte sono regolarmente pervenute, tramite la piattaforma del Sistema S.T.A.R.T. :

- n. 31 offerte per il Lotto 1;
- n. 34 offerte per il Lotto 2;

e pertanto nella medesima seduta la stessa Commissione ha proceduto ad esaminare le offerte presentate con l'applicazione del sistema di inversione procedimentale, mediante apertura delle offerte economiche e successivamente apertura della busta amministrativa della miglior offerta non anomala per ciascuno dei due lotti, nello specifico in riferimento al Lotto 1, risultano pervenute n. 31 offerte da

parte delle seguenti ditte:

N.	Denominazione	Forma di partecipazione	Sede legale
1	ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Napoli Città Afragola Indirizzo VIA VERGA 45
2	ARCOS BUILDING SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Firenze Città Firenze Indirizzo VIA DELLA STAZIONE DELLE CASCINE 4
3	CA Costruzioni S.r.l.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Napoli Città Pomigliano d'Arco Indirizzo Via Gramsci 39
4	ci.va. srl	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Napoli Città Napoli Indirizzo calvaruso 28
5	CO.E.Live srl	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Firenze Città Firenze Indirizzo Via Mario De Bernardi 65
6	COSTRUIRE SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Lucca Città Montecarlo Indirizzo VIA S.GIUSEPPE 76
7	D.I.S.M.A. -DEMOLIZIONI,INDUSTRIALI,ST RADE,MANUFATTI,ACQUEDOTT I	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Roma Città Roma Indirizzo VIA ELVIA RECINA 6
8	D.P. Costruzioni s.r.l.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Caserta Città Caserta Indirizzo VICOLO SAN CARLINO 4
9	EDILTECNA S.r.l.	Impresa o Società	Nazione Italia

N.	Denominazione	Forma di partecipazione	Sede legale
			Provincia Pisa Città Santa Maria a Monte Indirizzo VIA DI BIENTINA 265
10	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Firenze Città Empoli Indirizzo VIA G. DI VITTORIO 51/A
11	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Caserta Città Teano Indirizzo VIA ORTO CERASO snc
12	Hope Appalti Srl	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Potenza Città Melfi Indirizzo Via dell'Artigianato 35
13	ICET INDUSTRIE S.p.A.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Siena Città Poggibonsi Indirizzo Località Drove 14 int. A/172
14	IGEA COSTRUZIONI SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Caserta Città San Cipriano d'Aversa Indirizzo Via Indro Montanelli 6
15	IMPREDIMA S.r.l.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Piacenza Città Piacenza Indirizzo VIA PORTAPUGLIA 11
16	IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Lucca Città Capannori Indirizzo VIA DON EMILIO ANGELI 4
17	ING. ANTONIO BUONO SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Isernia Città Venafro

N.	Denominazione	Forma di partecipazione	Sede legale
			Indirizzo VIA OSPEDALE 8
18	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Napoli Città Casoria Indirizzo VIA GIACINTO GIGANTE 108
19	ITAL.PA. SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Benevento Città Sant'Agata de' Goti Indirizzo via caudina 20
20	Italiana Appalti s.r.l.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Arezzo Città Montevarchi Indirizzo Via Dante Alighieri 14
21	ITALKORES SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Roma Città Roma Indirizzo VIA DELLE FORNACI 44
22	LACOGUIT S.R.L.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Barletta-Andria-Trani Città Bisceglie Indirizzo VICO G. MONTERISI 5
23	LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Grosseto Città Grosseto Indirizzo VIA GIOVANNI BATTISTA FINETTI 42
24	Montefalchi Srl	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Firenze Città Figline e Incisa Valdarno Indirizzo Loc. Massa di sotto 1
25	OMEGA IMPIANTI S.R.L.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Napoli Città Napoli Indirizzo VIA COMUNALE PISANI 232
26	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	Impresa o Società	Nazione Italia

N.	Denominazione	Forma di partecipazione	Sede legale
			Provincia Napoli Città Afragola Indirizzo Via Calabria 18
27	R.T.I. ORIZZONTALE RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL MANDATARIA - MENDITTO COSTRUZIONI SRL MANDANTE	R.T.I. costituendo	Nazione Italia Provincia Napoli Città Giugliano in Campania Indirizzo vico catone 9
28	RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Napoli Città Giugliano in Campania Indirizzo via g. puccini 39
29	S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Prato Città Prato Indirizzo Viale della Repubblica 141
30	SANTISE COSTRUZIONI SRL	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Cosenza Città Cosenza Indirizzo VIA BENDICENTI SNC
31	Silca Barsotti s.r.l.	Impresa o Società	Nazione Italia Provincia Pisa Città Pisa Indirizzo Via Ponticelli 12

- ha provveduto all'avvio del sub-procedimento di verifica con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle 31 presentate, dando atto che la documentazione contenuta nelle buste risulta conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e che la risultante classifica in base al prezzo offerto dalle concorrenti è la seguente:

- Soglia di anomalia: 23,74618 %%

N.	Fornitore	Offerta economica
01	LACOGUIT S.R.L.	€ 697.405,21 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 25,52 %
02	SANTISE COSTRUZIONI SRL	€ 698.549,06 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 25,38 %
03	ING. ANTONIO BUONO SRL	€ 700.264,85 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 25,17 %
04	D.I.S.M.A. - DEMOLIZIONI, INDUSTRIALI, STRADE, MANUFATTI, ACQUEDOTTI	€ 701.735,53 Offerta anomala TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 24,99 %
05	RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL	€ 704.186,65 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,69 %
06	ci.va. srl	€ 704.676,88 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,63 %
07	D.P. Costruzioni s.r.l.	€ 704.840,28 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,61 %
08	RTI ORIZZONTALE. RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL MANDATARIA - MENDITTO COSTRUZIONI SRL MANDANTE	€ 705.248,81 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,56 %
09	IGEA COSTRUZIONI SRL	€ 705.330,51 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,55 %
10	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	€ 705.412,21 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,54 %
11	S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.	€ 709.170,60 Offerta anomala Ribasso percentuale 24,08 %

N.	Fornitore	Offerta economica
12	ARCOS BUILDING SRL Aggiudicazione non efficace effettuata da Adriana Viale il 11/01/2023 12:38:59	€ 713.500,92 Ribasso percentuale 23,55 %
13	OMEGA IMPIANTI S.R.L.	€ 715.298,42 Ribasso percentuale 23,33 %
14	ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.	€ 718.729,99 Ribasso percentuale 22,91 %
15	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	€ 720.364,07 Ribasso percentuale 22,71 %
16	ITALKORES SRL	€ 739.074,32 Ribasso percentuale 20,42 %
17	CO.E.Live srl	€ 739.564,55 Ribasso percentuale 20,36 %
18	Silca Barsotti s.r.l.	€ 747.326,44 Ribasso percentuale 19,41 %
19	CA Costruzioni S.r.l.	€ 747.980,07 Ribasso percentuale 19,33 %
20	Hope Appalti Srl	€ 748.388,60 Ribasso percentuale 19,28 %
21	IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL	€ 751.656,76 Ribasso percentuale 18,88 %
22	Montefalchi Srl	€ 755.987,08 Ribasso percentuale 18,35 %
23	COSTRUIRE SRL	€ 761.542,96 Ribasso percentuale 17,67 %
24	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	€ 771.347,46 Ribasso percentuale 16,47 %
25	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.	€ 787.606,59 Ribasso percentuale 14,48 %
26	Italiana Appalti s.r.l.	€ 797.737,90 Ribasso percentuale 13,24 %

N.	Fornitore	Offerta economica
27	IMPREDIMA S.r.l.	€ 798.636,65 Ribasso percentuale 13,13 %
28	ICET INDUSTRIE S.p.A.	€ 804.927,87 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 12,36 %
29	ITAL.PA. SRL	€ 805.744,91 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 12,26 %
30	EDILTECNA S.r.l.	€ 806.153,43 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 12,21 %
31	LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE	€ 826.170,95 TAGLIO DELLE ALI Ribasso percentuale 9,76 %

Successivamente la Commissione:

- ha proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale, così come indicato nelle premesse del Bando Disciplinare di gara, ed ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, la Commissione;
- ha avviato il sub procedimento di verifica della documentazione amministrativa della miglior offerta non anomala, presentata dalla seguente concorrente:
- ditta ARCOS BUILDING S.R.L. con un ribasso del 23,55% sull'elenco prezzi posto a base di gara, è risultata la ditta che ha formulato il maggiore ribasso e quindi risultata migliore offerente (vedi allegato Sub. Lett A));
- ha avviato ai sensi a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le procedure di controllo delle dichiarazioni presentate dall'Impresa ARCOS BUILDING S.R.L. 1° in graduatoria - per la partecipazione alla gara e relative ai requisiti di ordine generale e speciale;
- ha chiuso la prima seduta di gara del 11/01/2023 (vedi allegato Sub. Lett. B);

VISTO il verbale della seduta di gara n. 2 del 16/01/2023 (vedi allegato Sub. Lett. C)

DATO ATTO CHE la presente aggiudicazione provvisoria è risolutivamente condizionata alla successiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario;

RITENUTO pertanto sulla base dei motivi sopra espressi ed indicati di provvedere:

- a recepire il procedimento di ricerca del contraente avviato e concluso dalla C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, San Miniato con approvazione dei relativi verbali di gara sopra citati;
- all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art.33 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 dei lavori relativi alla “**RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 1** – a favore della ditta **ARCOS BUILDING S.R.L.**, con sede in Firenze via della Stazione delle Cascine 4 – C.F. 05972710486, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del **23,55%**, dando atto che la procedura di valutazione e negoziazione dell'offerta si è regolarmente svolta sulla piattaforma START, come risulta

dalla documentazione conservata nello stesso sistema;

- a procedere, entro 30 giorni dall'efficacia della presente determinazione, alla pubblicazione dell'avviso di esito di gara sulla G.U.R.I., per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale, sul Profilo del committente e sulla Piattaforma S.I.T.A.T.;

DATO ATTO CHE:

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara dal soggetto migliore offerente, che sarà svolta dalla C.U.C. nelle modalità e nei termini previste per legge;

VISTO il quadro economico del Lotto 2 così rideterminato secondo le risultanze del procedimento di gara concluso, come rappresentato nella seguente tabella riepilogativa:

A **LAVORI LOTTO 1**

Opere	€ 817.041,49
RIBASSO OFFERTO - 23,55%	-€ 192.413,28
Oneri della sicurezza	€ 88.872,71
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 713.500,93

B **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1	I.V.A. al 10%	€ 71.350,09
b2	Allestimenti	€ 2.479,34
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 1.549,59
b4	Spese per consulenze esterne e COLLAUDO	€ 12.500,00
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€ 10.000,00
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc...	€ 89.075,00
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4, b6, b7	€ 4.563,00
b9	I.V.A. al 22% su b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8	€ 29.186,72
b10	Inventivo progettazione interna	€ 18.118,28
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari,	€ 36.236,57

ecc..., oneri fiscali compresi (I.V.A., ecc..)

b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 2.711,78
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 2.324,38
b14	Variazione catastale Immobile, oneri fiscali compresi	€ 5.810,95
b15	Recupero ribasso d'asta	€ 211.654,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 420.985,32
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 1.134.486,24

evidenziando che, in conseguenza del ribasso offerto dalla ditta, si è verificata un'economia di spesa sui lavori di € 192.413,28, ai sensi e per gli effetti:

- dell'art. 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha modificato il punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- dell'art. 15 dell'allegato A all'Ordinanza del P.G.R. Toscana n. 10 del 02/02/2021 "rimodulazione del quadro economico e varianti in corso d'opera";

VISTO il DURC INAIL_35491275 della ditta Arcos Building di Firenze dal quale si evince che la ditta è in regola con la posizioni contributive e che lo stesso ha scadenza 14/03/2023 (vedi allegato Sub. Lett. D);

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi:

- è compreso nel piano annuale e triennale dei LL.PP. Annualità 2022 (codice CUI: L82000270502202200002);
- è previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 al Capitolo 1990 sub. 18-20-22;
- è finalizzato alla realizzazione di spese di investimento così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003;
- il codice CUP è: E11B21006180006;
- il codice CIG è: 9431185C0F;
- rientra tra quelli per i quali è applicabile la disciplina del combinato disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, responsabile del Settore IV nominata con decreto dirigenziale n. 2 del 05/01/2023;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 30/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
 - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024 come in ultimo modificato con Deliberazione Giunta Comunale 170 del 06/10/2022;
- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore II n. 637 del 29/12/2022 con la quale sono state approvate le variazioni di esigibilità ai capitoli nonché agli impegni assunti elencati negli

allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti relativi al presente intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2021, che ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2023-2025 al 30 aprile 2023 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2022 ed ha autorizzato per gli stessi l'esercizio provvisorio di bilancio come disposto dall'art. 163, comma 3, del TUEL;

DATO ATTO CHE:

- prima dell'effettuazione della spesa dovrà essere verificata l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 25 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

ATTESTATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTI gli articoli 107, 110 e 192 del T.U.E.L., approvato con il suddetto d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1. DI APPROVARE:

- le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i verbali n. 1 del 11/01/2023 e n. 2 del 16/01/2023 delle sedute di gara aperta per l'appalto dei lavori per la **“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 1-** trasmessi dalla C.U.C. per i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, San Miniato con pec del 25/01/2023 registrata al prot. gen. n. 1497, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PRENDERE ATTO:

- delle risultanze del procedimento di gara esperito dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) con il quale è proposta l'aggiudicazione definitiva per la **“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E**

MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 1” a favore ditta ARCOS BUILDING COSTRUZIONI GENERALI con sede in Firenze via della Stazione delle Cascine 4 – C.F. 05972710486 con un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del **23,55%**, sull’elenco dei prezzi posto a base di gara (vedi allegato Sub. Lett. A);

- che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) provvederà a:
 - dare comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’art. 32 comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
 - pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
- 3. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i lavori per la **“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 1”** alla ditta **ARCOS BUILDING S.R.L.**, con sede in Firenze via della Stazione delle Cascine 4 – C.F. 05972710486, per l’importo complessivo di € **713.500,93** oltre I.V.A.;
- 4. **DI AFFIDARE** ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta **ARCOS BUILDING S.R.L.**, con sede in Firenze via della Stazione delle Cascine 4 – C.F. 05972710486 i lavori per la **“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI – LOTTO 1”** per il complessivo ammontare netto di € **713.500,93** di cui € 624.628,22 per lavori ed € 88.872,71 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
- 5. **DI APPROVARE IL Q.T. E. RELATIVO AL LOTTO 1** dell’opera in argomento rimodulato a seguito della procedura di gara espletata come di seguito indicato:

A LAVORI LOTTO 1

Opere	€ 817.041,49
RIBASSO OFFERTO - 23,55%	-€ 192.413,28
Oneri della sicurezza	€ 88.872,71
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 713.500,93

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1	I.V.A. al 10%	€ 71.350,09
b2	Allestimenti	€ 2.479,34
b3	Spese di immagine e comunicazione	€ 1.549,59
b4	Spese per consulenze esterne e COLLAUDO	€ 12.500,00
b5	Spese per ulteriori prove in sito raggiungimento FC=1,2	€ 10.000,00

b6	Spese tecniche Progettazione definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione rilievo, ecc...	€ 89.075,00
b7	Spese indagini geologiche, ecc..	€ 12.500,00
b8	Contributo INARCASSA al 4% su b4, b6, b7	€ 4.563,00
b9	I.V.A. al 22% su b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8	€ 29.186,72
b10	Inventivo progettazione interna	€ 18.118,28
b11	Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari, ecc..., oneri fiscali compresi (I.V.A., ecc..)	€ 36.236,57
b12	Allacciamenti alle infrastrutture a rete, oneri fiscali compresi	€ 2.711,78
b13	Spese di gara e di pubblicazione, oneri fiscali compresi	€ 2.324,38
b14	Variazione catastale Immobile, oneri fiscali compresi	€ 5.810,95
b15	Recupero ribasso d'asta	€ 211.654,62
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 420.985,32
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 1.134.486,24

- 6. DI CONFERMARE** gli impegni precedentemente assunti con la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n° 534 del 07/12/2022;
- 7. DI SUB IMPEGNARE** a favore della ditta ARCOS BUILDING S.R.L. l'importo complessivo di € **784.851,02 (713.500,93** per lavori e sicurezza + 71.350,09 per I.V.A. 10% = 784.851,02) relativamente al LOTTO 1 così suddivisi:
- sul Capitolo 1990/18 Impegno 2023/243 Euro 663.433,49;
 - sul Capitolo 1990/20 Impegno 2023/236 Euro 43.530,34;
 - sul Capitolo 1990/22 Impegno 2023/245 Euro 15.659,66;
 - sul Capitolo 1990/22 Impegno 2023/247 Euro 61.461,55;
 - sul Capitolo 1990/22 Impegno 2023/244 Euro 765,98;
- dando atto che l'esigibilità delle somme sopracitate è prevista nell'anno 2023;
- 7. DI STABILIRE CHE** il relativo contratto verrà stipulato nella forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, una volta verificate le condizioni di cui medesimo articolo previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva come indicato nel capitolato speciale d'appalto;
- 8. DI AUTORIZZARE** l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e

s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

7. DI DARE ATTO CHE:

-i codici attribuiti a tale intervento sono

- C.U.P. : E11B21006180006

- CIG: 9431185C0F

-la presente aggiudicazione diventa efficace una volta acquisito l'esito positivo dei controlli effettuati da parte della C.U.C. attestanti il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

-la ditta affidataria ha presentato in sede di gara dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari dichiarandosi titolare del C/C dedicato secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.

- la ditta affidataria a seguito di ns. PEC prot. 2362 del 09/02/2023, ha trasmesso con PEC in data 20/02/2023 con prot. 2927, la documentazione attestante il rispetto dei parametri di congruità del costo della manodopera;

- la ditta affidataria a seguito di ns. richieste di integrazione con PEC prot. 3094 del 22/02/2023, ha trasmesso con ulteriore PEC in data 23/02/2023 prot. 3112, della nuova documentazione ad integrazione di quella già trasmessa e attestante e confermando il rispetto dei parametri di congruità del costo della manodopera;

-il RUP per l'affidamento di tali lavori è la sottoscritta arch. Ilaria Bellini responsabile settore IV;

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta tale provvedimento può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per questa amministrazione

8. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

9. **DI DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dagli adempimenti inerenti la pubblicità sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012;

10.DI DEMANDARE alla C.U.C. :

- a procedere, entro 30 giorni dall'efficacia della presente determinazione, alla pubblicazione dell'avviso di esito di gara sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale, sul Profilo del committente e sulla Piattaforma S.I.T.A.T.;
- a procedere entro 30 giorni dall'efficacia della presente determinazione, a trasmettere il presente provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara dando atto che da tale trasmissione decorre il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 del Codice degli appalti pubblici;

La presente determinazione, munita del visto a conferma della regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art.10 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.

**Il Responsabile del Settore IV
LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile**

Arch. Ilaria Bellini

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Beneficiario
	Codice Armonizzato		CIG	CUP	Siope
	Oggetto				
Sub Impegno	2023	1990/20	2023/243	663.433,49	ARCOS BUILDING S.R.L.
	04.02.2		9431185C0F	E11B210061 80006	
	***** Lavori + iva 10% ***** RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022				
Sub Impegno	2023	1990/18	2023/236	43.530,34	ARCOS BUILDING S.R.L.
	04.02.2		9431185C0F	E11B210061 80006	
	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022 *****Lavori + iva 10%*****				
Sub Impegno	2023	1990/22	2023/245	15.659,66	ARCOS BUILDING S.R.L.
	04.02.2		9431185C0F	E11B210061 80006	
	***** Lavori + iva 10% ***** RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022				
Sub Impegno	2023	1990/22	2023/244	765,98	ARCOS BUILDING S.R.L.
	04.02.2		9431185C0F	E11B210061 80006	
	***** Lavori + iva 10% ***** RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022				
Sub Impegno	2023	1990/22	2023/247	61.461,55	ARCOS BUILDING S.R.L.
	04.02.2		9431185C0F	E11B210061 80006	
	***** Lavori + iva 10% ***** RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 28/07/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO, E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARTI SUDDIVISO IN DUE LOTTI – APPROVAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI E QUADRO ECONOMICO AGGIORNATI AL PREZZARIO REGIONE TOSCANA APPROVATO CON D.G.R.T. N. 828/2022				

ALLEGATI

- Documentazione a corredo (impronta:

2977C1FCAAA4B47F23DB1866AF6FA85BAB9FC26BD57D6CD547F938CAA33866CC)