



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° 268 del 14/07/2023

Settore: Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA DI ANGELICA. AFFIDAMNETO LAVORI ALLA DITTA MORI EDILIZIA DI MORI DANIELE CON SEDE IN CASCIANA TERME LARI. CUP: E12B22001350004 CIG: Z433BCEC7D**

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n° 632 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE DI ANGELICA dell'importo complessivo di € 36.769,74 con il seguente quadro economico:

A Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera	€ 28.485,27	
B Oneri per la sicurezza (<i>diretti</i> - intreseci alla singole voci)		
C Oneri per la sicurezza (<i>indiretti</i> - cantiere, segnatetica, ecc...)	€ 1.186,89	
Totale lavori per il completamento dell'opera	€ 29.672,16	€ 29.672,16
Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le		
D per l'i.v.a. al 22% sui lavori	€ 6.527,88	
E per il fondo interno (ex art.lo 92 del Decreto Lgs. N. 163/04)	€ 569,71	
Sommano	€ 7.097,59	€ 7.097,59
Totale della spesa		€ 36.769,75

stabilendo altresì, per la realizzazione dell'opera, l'affidamento diretto dei lavori, come previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i, così come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120/2020 del 11/09/2020 come modificato dal Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021;

VISTI gli elaborati di progetto, dai quale si evince che per l'esecuzione dei necessari lavori la somma da porre a base di gara ammonta ad € 28.485,27 oltre ad € 1.186,89 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso escluso IVA;

CONSIDERATO CHE la copertura finanziaria dell'opera, risulta inserita nel Bilancio di Previsione

2023/2025 - capitolo1990/4;

RICHIAMATO l'art. 226 comma 2 del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice degli appalti) nel quale si specifica che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), (01/07/2023) le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Dato atto che la presente procedura è stata avviata in data antecedente al 01/07/2023;

RICHIAMATO QUINDI l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i, così come modificato dalle disposizioni del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120/2020 del 11/09/2020 come modificato dal Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021;

CONSIDERATO CHE:

- trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 questo Ufficio ha provveduto a individuare, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 30 comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, n. 5 operatori qualificati da invitare a formulare offerta esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;

- nei termini assegnati è pervenuta n. 1 offerta valida dalla ditta Mori Edilizia di Mori Daniele:

- a seguire si è provveduto quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica (vedi Start_OffEcon_1646_1_28052023224707.pdf, conservata in atti) verificando quanto segue (ribasso percentuale offerto 1,70358%):

ID	OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA ECONOMICA
1	Mori Edilizia di Mori Daniele	€ 28.000,00

- la migliore offerta quindi è risultata quella prodotta dalla ditta Mori Edilizia di Mori Daniele con sede in Casciana Terme Lari Via San Martin del Colle n. 26 P.IVA: 01670900503, che si è dichiarata subito disponibile per l'effettuazione dell'intervento, per un importo complessivo di affidamento pari a € 28.000,00 oltre ad € 1.186,89 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;

- dalla rideterminazione del quadro economico secondo le risultanze del procedimento di gara concluso, si evidenzia che, in conseguenza del ribasso offerto dalla ditta, si è verificata un'economia di spesa sui lavori di € 592,03 escluso I.V.A., per cui il nuovo quadro risulta come da seguente tabella riepilogativa:

A	Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera	€ 28.000,00	
B	Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci)		
C	Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnatetica, ecc...)	€ 1.186,89	
	RIBASSO OFFERTO – 1,70358% corrispondente ad € 485,27		
	Totale lavori per il completamento dell'opera	€ 29.186,89	€ 29.186,89
	Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le		
D	per l'i.v.a. al 22% sui lavori	€ 6.421,12	
E	per il fondo interno (ex art.lo 92 del Decreto Lgs. N. 163/04)	€ 569,71	
L	Recupero ribasso d'asta	€ 592,03	
	Sommano	€ 7.582,86	€ 7.582,86
	Totale della spesa		€ 36.769,75

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del Decreto Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla

base;

- l'art. 32 comma 2 del Decreto Lgs 50/2016 il quale prevede che *“nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- l'art. 32 comma 8 del Decreto Lgs 50/2016 e l'articolo 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

RITENUTO pertanto avvalersi della sopracitata normativa per procedere celermente all'affidamento dei lavori in argomento;

DATO ATTO che l'offerta rimessa dalla ditta Mori Edilizia è stata ritenuta congrua rispetto all'intervento e di poter procedere all'affidamento dei lavori in argomento;

ACQUISITI i seguenti documenti, firmati digitalmente e trasmessi dalla ditta Mori Edilizia di Mori Daniele con sede in Casciana Terme Lari Via San Martin del Colle n. 26 P.IVA 01670900503, tramite portale Start Regione Toscana, necessari per l'accettazione dell'offerta, tutti conservati agli atti del Settore IV – Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Montopoli in V/A (PI) e precisamente:

- A1_MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE;
- A2_DICHIARAZIONE/OBBLIGAZIONE “TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI”;
- A3_DICHIARAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA;
- A4 DGUE;
- A5_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- A6_ STIMA LAVORI E QUADRO ECONOMICO;
- A7_ELENCO PREZZI
- A8 ELABORATO GRAFICO PLANIMETRIA;
- OFFECON_1646_1_28052023224707;

ACQUISITI e conservati agli atti del Settore IV – Lavori Pubblici- Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Montopoli in V/A (PI):

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL del 15/06/2023 (scadenza validità 13/10/2023), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta MORI EDILIZIA DI MORI DANIELE;
- la visura camerale dell'operatore economico estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio in data 19/01/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

- il fine da perseguire è: SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI ANGELICA;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- l'oggetto del contratto è: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNAELEMENTARE DI ANGELICA come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto redatto dal progettista e facente parte del progetto esecutivo;
- forma del contratto: scrittura privata firmata digitalmente per accettazione dalle parti, nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 1. la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto di lavori previa consultazione di n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi:

- permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al settore di riferimento;
- è previsto nel bilancio di previsione 2023-2025 sui capitoli 1990/4;
- è finalizzato alla realizzazione di spese di investimento così come previsto dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003;
- il codice CUP è: **E12B22001350004**;
- il codice CIG è: **Z433BCEC7D**;
- rientra tra quelli per i quali è applicabile la disciplina dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è la sottoscritta, arch. Ilaria Bellini, responsabile del Settore IV nominata con decreto dirigenziale n. 10 del 30/06/2023;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, n.15 del 4.07.2023 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025;
- la deliberazione della G.C. n.104 del 7.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023 -2025;
- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore II n. 637 del 29/12/2022 con la quale sono state approvate le variazioni di esigibilità ai capitoli nonché agli impegni assunti elencati negli allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti relativi al presente intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del D.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO del rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del 11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 25 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. Del 18/08/2000 n. 267;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dalla L. 120/2020;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

ATTESTATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

n. 241 come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTI gli articoli 107, 110 e 192 del T.U.E.L., approvato con il suddetto D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1 – DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 – DI PRENDERE ATTO:

– delle risultanze del procedimento di gara esperito tramite il Portale START della Regione Toscana con il quale è proposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI ANGELICA" a favore della ditta Mori Edilizia di Mori Daniele con sede in Casciana Terme Lari Via San Martin del Colle n. 26 P.IVA 01670900503 con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del 1,70358%;

- che si provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

3 – DI AGGIUDICARE E AFFIDARE, a seguito di espletamento di procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI ANGELICA" alla ditta Mori Edilizia di Mori Daniele con sede in Casciana Terme Lari Via San Martin del Colle n. 26 P.IVA: 01670900503, per l'importo complessivo di € 29.186,89 oltre I.V.A.;

4 – DI PROVVEDERE, conseguentemente, all'assunzione degli impegni di spesa a formalizzazione dell'affidamento definitivo dei lavori in argomento, sul Titolo 2°, ripartendole sul Capitolo 1990/4 nel Bilancio di Previsione 2023/25, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria, ripartendola come segue:

Imp. di Spesa (già assunti)	Beneficiario	Importo Euro
Nuovo impegni di spesa	A favore della Ditta Mori Edilizia di Mori Daniele	35.608,01
Nuovo impegni di spesa	per l'accan.to fondo incentivi (art.lo 113 c. 2° del D.Lgs 50/2016)	569,71
Nuovo impegni di spesa	recupero ribasso d'asta Dlgs 118/2011	592,03
S o m m a n o		36.769,75

dando atto che l'esigibilità delle somme sopracitate è prevista nell'anno 2023;

5 – DI APPROVARE il seguente Q.E. DELL'OPERA rimodulato a seguito della procedura di gara espletata:

A Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera	€ 28.000,00	
B Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci)		
C Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnatetica, ecc...)	€ 1.186,89	
Totale lavori per il completamento dell'opera	€ 29.186,89	€ 29.186,89
Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le		
D per l'i.v.a. al 22% sui lavori	€ 6.421,12	
E per il fondo interno (ex art.lo 92 del Decreto Lgs. N. 163/04)	€ 569,71	
L Recupero ribasso d'asta	€ 592,03	
Sommano	€ 7.582,86	€ 7.582,86
Totale della spesa		€ 36.769,75

6 - DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, una volta verificate le condizioni di cui medesimo articolo previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva come indicato nel capitolato speciale d'appalto;

7 - GARANZIE

Prima della firma della presente determinazione con valore contrattuale, la Ditta aggiudicataria dei lavori costituirà le seguenti garanzie:

- Cauzione definitiva nell'importo di € 29.186,89 x 10% = € 2.918,69;
- La polizza assicurativa per i rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) specificatamente riferita all'intervento in argomento, per un importo di Euro 1.000.000,00 ai sensi art.lo 103 comma 7, del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, entrambe da richiedere e verificare da parte dell'U.O. Segreteria e contratti come da Regolamento Comunale, regolamento dei contratti del 22/12/2021

8 - DI AUTORIZZARE l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

9- DI DARE ATTO CHE:

- i codici attribuiti a tale intervento sono:
- C.U.P. : E17H20000220004;
- CIG: Z433BCEC7D;
- la presente aggiudicazione diventa efficace una volta acquisito l'esito positivo dei controlli effettuati da parte dell'ufficio segreteria attestanti il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- la ditta affidataria ha presentato in sede di gara dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari dichiarandosi titolare del C/C dedicato secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.
- il RUP per l'affidamento di tali lavori è la sottoscritta arch. Ilaria Bellini responsabile settore IV;
- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che pertanto tale provvedimento può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per questa amministrazione;

10 - DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11 - DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dagli adempimenti inerenti la pubblicità sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012;

La presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro, seguirà l'iter procedurale definito con l'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per 15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.

**Il Responsabile Settore IV
LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile
Arch. Ilaria Bellini**

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Beneficiario
	Codice Armonizzato		CIG	CUP	Siope
	Oggetto				
Impegno	2023	1990/4		35.608,01	MORI EDILIZIA DI MORI DANIELE
	04.02.2		Z433BCEC7 D	E12B220013 50004	
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA DI ANGELICA. AFFIDAMNETO LAVORI ALLA DITTA MORI EDILIZIA DI MORI DANIELE CON SEDE IN CASCIANA TERME LARI. CUP: E12B22001350004 CIG: Z433BCEC7D				
Impegno	2023	1990/4		569,71	DIVERSI DIPENDENTI
	04.02.2			E12B220013 50004	
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA DI ANGELICA. AFFIDAMNETO LAVORI ALLA DITTA MORI EDILIZIA DI MORI DANIELE CON SEDE IN CASCIANA TERME LARI. CUP: E12B22001350004 CIG: Z433BCEC7D				
Impegno	2023	1990/4		592,03	RIBASSO D'ASTA
	04.02.2			E12B220013 50004	
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PARTE DELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA DI ANGELICA. AFFIDAMNETO LAVORI ALLA DITTA MORI EDILIZIA DI MORI DANIELE CON SEDE IN CASCIANA TERME LARI. CUP: E12B22001350004 CIG: Z433BCEC7D				

- ALLEGATI**
- **A1_ MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI** (impronta: 6F4CF769940D6D861E91EE8AAEF103077D93767E94A158383DF0142464085779)
 - **A2_ Dich a Tracc Flussi Finanziaria** (impronta: 5AF975E582F1B5C0F351BC1321A6BD28FA8AADC101F80F72AA006244E0AF14B)
 - **A3_ Dichiarazione regolarità contributiva** (impronta: B5BFE84D223D480FBC7A8E1DA9BC16F597D12F81671B835F301753FFAF3929DE)
 - **A4_ DGUE editabile** (impronta: 22750153922282358D1F445D07BA304A6BE21DF992AEAAFAD1B75F130F0CABC)
 - **A5_ CapitolatoSpecialeAppalto** (impronta: AB86A9928FE43B890E7B509C49FC8AD7E18EDE3C57B2937DF248E3AB144D5F79)
 - **a6** (impronta: CDAC3DF35543271913A6A1B9533F9F0357EBC4CC97ED31CCF363C58FFF266159)
 - **a7** (impronta: 5021B7803037A72B3CCAF0982DB4D87CF5674A885BB50AEB5ACFFD136BC17DA1)
 - **ELABORATO GRAFICO** (impronta:)

5125E98D83DA92655E909DB0CD468AC2390F8E13A70B9D85868055C48E6BD9F1)
- **OFFERTA ECONOMICA** (impronta:
968C5A7A9083C8A50C107861513579B4F2EC8B534578509B99C1FD00F0F295B4)
- **VISURA CAMERALE** (impronta:
769D877C01769BAB89D778E7D3F03AFDF7E32CF1355A186A1C18BC978878BE51)
- **dur** (impronta: B4F7EF3BC04CF89EBDBD99257F4D1DE48CF680C86D590D7A72FFD0974CD64785)